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Ova je knjiga dio kompleta od četiri (4) knjige koje sadrže: 

Knjiga 1  Upute ponuditeljima 

Knjiga 2  Ugovor 
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Knjiga 4  Troškovnik  
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Grad Trogir, Trogir (Grad Trogir), Trg Ivana Pavla II br. 1/II, OIB: 84400309496 kojeg zastupa gradonačelnik 

Ante Bilić, dipl. ing. građ. (u daljnjem tekstu: Naručitelj), s jedne strane 

i 

________________________________________________________ (u ime zajednice Ponuditelja: 

_____________________________________________________________ (ukoliko je primjenjivo) koje 

zastupa direktor __________________________ (u daljnjem tekstu: Ugovaratelj) s druge strane zaključili 

su sljedeći 

 

UGOVOR O GRAĐENJU 

 

 

Uvodne odredbe 

Članak 1. 

(1) Ovaj ugovor sklapa se na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za 

izvođenje Radova na uređenju šetnice i biciklističke staze na lokaciji Brigi – Lokvice (dionica od 

parkirališta do istočne granice športske luke), koji se vodi pod evidencijskim brojem 01/21 MV. 

Naručitelj je Odlukom o odabiru (KLASA:___________ URBROJ:________________ od__.____ 2021. 

godine) odabrao ponudu Ugovaratelja broj ______________ od ________ 2021. godine kao 

najpovoljniju ponudu sukladno objavljenom kriteriju za odabir ponude, te uvjetima i zahtjevima iz 

Dokumentacije o nabavi. 

Predmet Ugovora 

Članak 2. 

(1) Ovim Ugovorom Naručitelj ustupa, a Izvođač preuzima izvođenje Radova na uređenju šetnice i 

biciklističke staze na lokaciji Brigi - Lokvice (dionica od parkirališta do istočne granice športske luke) 

(u daljnjem tekstu: Građevina).  

(2) Radovi će se izvoditi u skladu sa slijedećom dokumentacijom: 

(a) glavnim projektom, zajedničke oznake Z.O.P. 33/18, iz rujna 2018., koji se sastoji od: 

MAPA 1    
GRAĐEVINSKI PROJEKT   

TVRTKA:    POMORSKI PROJEKTI d.o.o., Split  

PROJEKTANT:  BORIS ZOKIĆ, dipl.ing.građ.  

BROJ:     PP - 141/18  
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    MAPA 2    GRAĐEVINSKI PROJEKT - VODOVOD                

TVRTKA:    HIDRODIZAJN d.o.o., Split  

PROJEKTANT:  IVAN MAKJANIĆ, dip.ing.građ.  

BROJ:     T.D. 965-21/18-V   

  

    MAPA 3   ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT – JAVNA RASVJETA 

TVRTKA:    VOLT-ING d.o.o., Split  

PROJEKTANT:  MLADEN ŽANIĆ, dipl.ing.el.  

BROJ:     T.D. E-164/18   

(b) Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19 i 

31/20), 

(c) ponudom Ugovaratelja  i ugovornim troškovnikom. 

(3) Ugovaratelj se obvezuje radove iz stavka (1) ovog Ugovora izvoditi sukladno važećim propisima iz ovog 

područja, tehničkim normativima, standardima i pravilima struke, te po odredbama ovog Ugovora. 

(4) Ukoliko Ugovaratelj za neke od radova iz Troškovnika, kao što su određena ispitivanja, mjerenja, kontrole 

i sl., u obvezi je povjeriti iste ovlaštenim osobama sukladno posebnim propisima. 

Ugovorna cijena 

Članak 2. 

(1) Ugovaratelj se obvezuje izvesti predmetne radove iz članka 1. ovog Ugovora za cijenu kako slijedi: 

Cijena radova (bez PDV-a): _________________________________ kuna 

PDV (25%): __________________________________ kuna 

Cijena radova (s PDV-om): __________________________________ kuna 

(Naručitelj je u sustavu PDV-a i primjenjuje se prijenos porezne obveze) 

(2) Ugovara se sistem obračuna po jediničnim cijenama. 

(3) Ugovorne jedinične cijene su nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja ovog Ugovora. 

(4) Konačna cijena radova utvrdit će se temeljem odredbi ovog Ugovora prema stvarno izvedenim 

količinama radova ovjerenih u građevinskoj knjizi i jediničnim cijenama iz ugovornog troškovnika. 

Dostatnost ugovorne cijene 

Članak 3. 

(1) Ugovorna cijena pokriva sve obveze Izvođača iz ovog Ugovora i sve što je potrebno za izvođenje i 

završetak ugovornih radova i otklanjanje svih nedostataka prema priloženom ugovornom 

troškovniku. 



GRAD TROGIR, TROGIR (GRAD TROGIR), TRG IVANA PAVLA II BR. 1/II 
RADOVI NA UREĐENJU ŠETNICE I BICIKLISTIČKE STAZE NA LOKACIJI BRIGI – LOKVICE (DIO OD PARKIRALIŠTA DO ISTOČNE 

GRANICE ŠPORTSKE LUKE) KK.07.4.2.22.0001 „BIRAJ BICIKLU!“ 

 

Knjiga 2: Ugovor  Stranica 5 

 

(2) U cijenu ponude bez PDV-a uračunati su svi troškovi ponuditelja u vezi s izvršenjem ugovora, 

uključujući sve pozitivnim propisima RH, općim i posebnim uvjetima projekta i dokumentacije, 

napomenama i ponudbenim troškovnicima iz priloga ove dokumentacije za nadmetanje propisane 

obveze i izdatke do potpunog izvršenja ugovora odnosno potpune funkcionalnosti i uspješno 

obavljene primopredaje građevine Naručitelju na uporabu, te sve druge izdatke do dovršenja 

ugovorenih radova do potpune funkcionalnosti i primopredaje građevine Naručitelju na uporabu, a 

koje je Ugovaratelj obvezan izvršiti iz bilo kojeg razloga. Sav rizik u slučaju povećanja cijene elemenata 

temeljem kojih je formirana cijena snosi Izvođač radova. 

(3) Sukladno navedenom, cijena svake pojedine stavke, odnosno cijena ponude sadrži i uključuje sve 

troškove, opće rizike, obveze i odgovornosti koje su specificirane dokumentacijom za nadmetanje. 

Svi troškovi trebaju biti stvarno i ravnomjerno raspoređeni u troškovnicima kroz cijene stavki 

troškovnika. 

(4) U slučaju pojavljivanja potrebe za izvođenjem nepredviđenih radova Izvođač je obvezan dokazati 

cijenu istih putem kalkulacije/analize cijena kroz parametre/stavke ugovornog troškovnika.  

Članak 4. 

(1) Smatra se da je Ugovaratelj pregledao gradilište, proučio glavni projekt, ugovorni troškovnik, 

dokumentaciju o nabavi i ostalu prateću dokumentaciju te da je prikupio sve potrebne podatke nužne 

za nesmetanu organizaciju gradilišta i izvođenje radova. 

(2) Ugovaratelj nema pravo zahtijevati povećanje cijene ili drugu naknadu, pozivajući se da u vrijeme 

davanja ponude nije bio detaljno upoznat s prilikama na i oko gradilišta. 

(3) Ugovorne strane su dužne pridržavati se načela savjesnosti i poštenja, surađivati radi potpunog i 

urednog ispunjenja ovoga Ugovora i ostvarivanja prava u tim odnosima i suzdržati se od postupka 

kojim se može drugome prouzročiti šteta. 

(4) Ugovorne strane dužne su u ispunjavanju svojih obveza postupati s pažnjom koja se u pravnom 

prometu zahtijeva u odgovarajućoj vrsti obveznih odnosa (pažnja dobrog gospodarstvenika, odnosno 

pažnja dobrog domaćina). 

(5) Ugovaratelj je dužan u ispunjavanju obveze iz svoje profesionalne djelatnosti postupati s povećanom 

pažnjom, prema pravilima struke i običajima (pažnja dobrog stručnjaka). 

Obračun i plaćanje izvedenih radova 

Članak 11. 

(1) Obračun izvedenih radova obavljati će se putem mjesečnih ovjerenih privremenih obračunskih 

situacija, odnosno ovjerene okončane situacije nakon završetka radova temeljem jediničnih cijena iz 

ugovorenog troškovnika i stvarno izvedenih radova čije su količine utvrđene u građevinskoj knjizi. 

(2) Okončanu situaciju Ugovaratelj može ispostaviti nakon zapisnički provedene primopredaje radova, 

odnosno kada je predao propisanu dokumentaciju i dokaze kvalitete ugrađenih materijala i proizvoda 

i prema zapisniku otklonio nedostatke te dostavio jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom 

roku. 
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(3) Sukladno članku 7. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi, Naručitelj će plaćanje 

po ovom Ugovoru vršiti isključivo na temelju eRačuna te je Ugovaratelj obavezan izdavati i slati 

elektroničke račune i prateće isprave sukladno europskoj normi. 

(4) eRačun-u Ugovaratelj prilaže, od strane ovlaštene osobe naručitelja i nadzornog inženjera, ovjerene 

privremene ili okončanu situaciju. Ugovaratelj je dužan uz svaku ispostavljenu situaciju priložiti 

dokumente kojima se dokazuje kvaliteta materijala ugrađenih proizvoda/opreme, listovi građevinske 

knjige i građevinskog dnevnika ovjerenih od strane nadzornog inženjera, fotodokumentaciju 

izvedenih radova te mjesečna izvješća/pisanu izjavu izvođača o izvedenim radovima. 

(5) Ugovaratelj je dužan nadzornom inženjeru uručiti 5 (pet) primjeraka obračunskih situacija najkasnije 

do 5. (petog) u mjesecu za sve radove izvedene u proteklom mjesecu . 

(6) Nadzorni inženjer dužan je pregledati i ovjeriti ispravnost situacije u roku od 5 (pet) dana računajući 

od dana primitka situacije te je bez odgode dostaviti predstavniku Naručitelja . 

(7) Nesporni dio situacije, predstavnik Naručitelja će ovjeriti u roku od 5 (pet) dana od dana ovjere 

nadzornog inženjera i tako ovjerenu situaciju odnosno e-račun Naručitelj se obvezuje platiti u roku 

30 (trideset) dana od dana primitka istog. 

(8) Osporeni, odnosno odbijeni iznos privremene mjesečne situacije Ugovaratelj će ispostaviti narednom 

privremenom mjesečnom situacijom, a Naručitelj će taj iznos isplatiti ukoliko Ugovaratelj otkloni 

nedostatke zbog kojih je Glavni nadzorni inženjer ili Naručitelj osporio taj iznos po prethodnoj 

situaciji.  

(9) Plaćanje Okončane situacije, čiji iznos ne može biti manji od 10 % (deset posto) vrijednosti ukupno 

izvedenih radova, se vrši nakon okončanog obračuna i zaprimanja jamstva za otklanjanje nedostataka 

u jamstvenom roku.  

(10) U zajednici gospodarskih subjekata svakom članu će se za radove koje će izvesti, plaćati neposredno 

kao i ako se dio Ugovora daje u podugovor tada će za radove koje će izvesti podugovaratelji, Naručitelj 

izvršiti plaćanje neposredno svakom podugovaratelju koji je naveden u Ugovoru, uz obvezno 

prilaganje računa, odnosno situacija podugovaratelja prema Ugovaratelju/članovima zajednice 

gospodarskih subjekata. 

(11) Ugovaratelj, članovi zajednice gospodarskih subjekata i podugovaratelji ne smije bez suglasnosti 

Naručitelja, svoja potraživanja prema Naručitelju, po ovom Ugovoru, prenositi na treće osobe. 

Rokovi i dinamika izvođenja radova 

Članak 5. 

(1) Predstavnik Naručitelja uputit će pisanu Obavijesti o datumu uvođenja u posao Ugovaratelju najmanje 

tri (3) dana prije samog uvođenja u posao. 

(2) Datum početka izvođenja radova je datum uvođenje u posao kada se otvara građevinski dnevnik. 

(3) Rok završetka radova je 6 mjeseci od Datuma početka izvođenja radova do dana kada Ugovaratelj i 

Nadzorni inženjer zajednički konstatiraju završetak radova upisom u građevinski dnevnik. 

Članak 6.  

(1) Rok dovršetka iz članka 5.(3) ovog Ugovora produljit će se: 



GRAD TROGIR, TROGIR (GRAD TROGIR), TRG IVANA PAVLA II BR. 1/II 
RADOVI NA UREĐENJU ŠETNICE I BICIKLISTIČKE STAZE NA LOKACIJI BRIGI – LOKVICE (DIO OD PARKIRALIŠTA DO ISTOČNE 

GRANICE ŠPORTSKE LUKE) KK.07.4.2.22.0001 „BIRAJ BICIKLU!“ 

 

Knjiga 2: Ugovor  Stranica 7 

 

 u slučajevima u kojima je Ugovaratelj zbog promijenjenih okolnosti, više sile ili neispunjenja 

obveza Naručitelja bio spriječen izvoditi radove. Promijenjenim okolnostima smatraju se okolnosti 

koje nastupe nakon sklapanja ovog Ugovora, a čije nastupanje Ugovaratelj u trenutku sklapanja 

Ugovora nije mogao predvidjeti, a takve su prirode da je Ugovaratelj zbog njih bio spriječen 

izvoditi radove prema dinamičkom planu iz članka 7. Razlogom produljenja roka završetka radova 

mogu biti samo one promijenjene okolnosti koje Ugovaratelj nije sam uzrokovao. 

 za broj dana za koji zbog nepovoljnih vremenskih prilika nije bilo moguće izvoditi pojedine vrste 

radova u skladu s dinamičkim planom gradnje iz članka 7. Nepovoljne vremenske prilike se 

utvrđuju evidencijom meteoroloških uvjeta tijekom izvođenja radova, ovjerenih po nadzornom 

inženjeru u građevinskom dnevniku. Radi procjene pojave iznimno nepovoljnih temperatura, 

oborina i vjetra, normalni uvjeti u pogledu temperature, oborina i vjetra definiraju se kao 

desetogodišnji mjesečni prosjek tih parametara (s nepovoljnim prosječnim mjesečnim 

vremenskim odstupanjem od 30 % i više) izmjerenim u nekoj meteorološkoj stanici u blizini 

lokacije gradilišta. 

 ako Naručitelj izda Ugovaratelju pisani nalog o obustavi radova.  

(2) Ukoliko Ugovaratelj smatra da ima pravo na produljenje Roka izvođenja, Ugovaratelj će obavijestiti o 

tome Glavnog nadzornog inženjera i opisati događaj ili okolnost koja opravdava takvo produljenje. 

Obavijest će se dati što je prije izvodljivo, ali najkasnije u roku od sedam (7) dana nakon što je 

Ugovaratelj saznao ili je trebao saznati za događaj ili okolnost.  

Glavni nadzorni inženjer će tražiti od Izvođača sve potrebne pojedinosti, ali će neovisno o tome dati 

svoj odgovor na produljenje roka dovršetka unutar razdoblja od četrnaest (14) dana od dana 

zaprimanja obavijesti Ugovaratelja, ukoliko je to moguće na temelju informacija koje imaju u tom 

trenutku.  

(3) U slučaju produljenja roka iz prethodnog stavka, Ugovaratelj će u roku sedam (7) dana od naloga 

Glavnog nadzornog inženjera upisanog u građevinski dnevnik, dostaviti revidirani plan iz kojeg će biti 

vidljiv novi rok završetka radova.  

Članak 7. 

(1) Ugovaratelj je obvezan u roku sedam (7) dana od datuma uvođenja u posao započeti s izvođenjem 

radova. 

(2) Ugovaratelj je obvezan u roku četrnaest (14) dana od datuma potpisa ovog Ugovora dostaviti 

predstavniku Naručitelja i Glavnom nadzornog inženjeru predložak dinamičkog plana gradnje u obliku 

kako to zatraže predstavnik Naručitelja i Glavni nadzorni inženjer. 

(3) Predstavnik Naručitelja i Glavni nadzorni inženjer će u roku od sedam (7) dana pismeno odobriti 

zaprimljeni dinamički plan gradnje ili zatražiti njegovu izmjenu i/ili dopunu. Ugovaratelj mora 

izmjenu/dopunu izraditi, odnosno izvršiti usklađenje sa zahtjevima predstavnika Naručitelja i Glavnog 

nadzornog inženjera u daljnjem roku od sedam (7)  dana od dana zaprimanja obavijesti predstavnika 

Naručitelja i Glavnog nadzornog inženjera za izmjenom i usklađenjem dinamičkog plana gradnje. 

(4) Ukoliko Ugovaratelj ne započne s izvođenjem radovima u roku iz stavka 1. ovog članka odnosno ne 

dostavi na odobrenje dinamički plana gradnje ili ne postupi sukladno obavijesti predstavnika 
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Naručitelja i Glavnog nadzornog inženjera u rokovima iz ovog članka, Naručitelj može raskinuti ovaj 

Ugovor i naplatiti jamstva za ozbiljnost ponude ili jamstva za dobro izvršenje ugovora. 

Članak 8. 

(1) Ako Ugovaratelj svojom krivnjom kasni s izvođenjem radova prema odobrenom dinamičkom planu 

gradnje iz članka 7. ovog Ugovora, a što treba biti vidljivo iz upisa Glavnog nadzornog inženjera u 

građevinskom dnevniku, obvezan je u roku od sedam (7) dana od dana upisa dostaviti Naručitelju 

revidirani dinamički plan kojim će dati prikaz mjera i aktivnosti s kojima planira nadoknaditi zaostatak 

prema dinamičkom planu gradnje iz članka 7. 

Ugovorna kazna  

Članak 9. 

(1) Ako Ugovaratelj ne izvede radove u ugovorenom roku iz članka 5.(3), Naručitelj ima pravo naplatiti 

ugovornu kaznu zbog zakašnjenja u visini od 2‰ (dva promila) dnevno od ugovorene cijene radova 

bez PDV-a i to za svaki dan zakašnjenja, a maksimalno do 10% (deset posto) ugovorne cijene radova 

bez PDV-a. Ugovorna kazna neće osloboditi Ugovaratelja obveze da dovrši radove ili bilo koje druge 

obveze, zadatke ili odgovornosti koje ima prema Ugovoru o javnoj nabavi radova i Dokumentaciji o 

nabavi. 

(2) O zakašnjenju nije potrebna posebna obavijest, već je Ugovor o javnoj nabavi radova ujedno i 

obavijest o zadržavanju prava na ugovornu kaznu. 

(3) Od trenutka dostizanja najvećeg odbitka Naručitelj ima pravo na raskid ugovora na štetu 

Ugovaratelja. 

Članak 10. 

(1) Naručitelj ima pravo iznos ugovorne kazne odbiti od bilo koje privremene ili okončane situacije ili 

naplatiti putem jamstva za uredno ispunjenje ugovora odnosno jamstva za otklanjanje nedostataka 

u jamstvenom roku. 

(2) Ukupan iznos ugovorne kazne naplaćen po bilo kojoj osnovi ne može prijeći vrijednost jamstva za 

uredno ispunjenje ugovora.  

Primopredaja i preuzimanje Građevine 

Članak 19. 

(1) Primopredaju građevine će izvršiti predstavnici obije ugovorne strane u roku od petnaest (15) dana 

od datuma završetka radova odnosno uspješno obavljenog tehničkog pregleda, ukoliko je isti 

potreban, o čemu će biti sačinjen primopredajni zapisnik. 

(2) Primopredajni zapisnik potpisuje Glavni nadzorni inženjer te ovlašteni predstavnici Naručitelja i 

Ugovaratelja. 

(3) Primopredajnim zapisnikom iz prethodnog stavka treba utvrditi sljedeće:  

 jesu li radovi izvedeni u cijelosti prema Ugovoru, projektno-tehničkoj dokumentaciji i ugovornom 

troškovniku, odnosno po propisima i pravilima struke;  
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 da li je Građevina s okolišem završena u ugovorenom roku, a ako nije, odstupanja od ugovorenog 

roka treba iskazati u danima u odnosu na ugovoreni rok završetka; 

 odgovara li kvaliteta izvedenih radova ugovorenoj kvaliteti, odnosno koje radove mora Izvođač o 

svom trošku dovršiti, popraviti ili otkloniti nedostatke i u kojem roku to treba učiniti; 

 konstatirati primopredaju jamstvenih listova i atesta za opremu koju je Izvođač ugradio u 

Građevinu, a za koju jamstvo daju proizvođači te opreme;  

 konstatirati primopredaju tehničke dokumentacije s precizno unesenim podacima o eventualnim, 

a od strane Naručitelja odobrenim odstupanjima od projektno-tehničke dokumentacije;  

 konstatirati da je Ugovaratelj dao Naručitelju Izjavu o izvedenim radovima s uputom za održavanje 

građevine koja je obvezni prilog Primopredajnog zapisnika; 

 konstatirati datum od kojeg se građevina može početi redovno koristiti u skladu s namjenom. 

(4) Ako kod primopredaje predstavnici ugovornih strana da nad radove i opremi postoje nedostaci, 

Ugovaratelj je odmah dužan pristupiti otklanjanju istih o svom trošku.  

(5) Ugovaratelj se obvezuje nedostatke utvrđene kod primopredaje otkloniti u roku od petnaest (15) dana 

od dana sastavljanja primopredajnog zapisnika. 

(6) Ukoliko Ugovaratelj ne pristupi otklanjaju nedostataka i ne otkloni utvrđene nedostatke u roku 

dobivenom od Naručitelja, Naručitelj ima pravo za otklanjanje nedostataka angažirati treću osobu na 

teret Izvođača.  

(7) U slučaju utvrđivanja nedostataka u radovima Naručitelj ima pravo i na naknadu štete koju je zbog 

toga pretrpio.  

Okončani obračun 

Članak 20. 

(1) Ugovaratelj će pisanim putem u roku od sedam (7) dana, od dana uspješno provedene primopredaje 

Građevine na korištenje Naručitelju, zatražiti od Naručitelja da pristupi izradi okončanog obračuna. 

(2) Ugovorne strane pristupit će izradi okončanog obračuna u roku od sedam (7) dana od dana zaprimanja 

urednog zahtjeva Ugovaratelja za okončanim obračunom. 

(3) Okončanim obračunom ugovorne strane uredit će sva svoja međusobna prava i obveze proizašle iz 

ovog Ugovora, a naročito će utvrditi sljedeće: 

 vrijednost ukupno izvedenih radova u odnosu na ugovornu cijenu; 

 visinu ukupno isplaćenih iznosa po privremenim situacijama do okončanog obračuna; 

 okončani iznos koji Izvođač treba primiti od ili vratiti Naručitelju prema nespornom dijelu obračuna 

izvedenih radova; 

 iznos koji je Naručitelj zadržao na ime uklanjanja utvrđenih nedostataka kod primopredaje radova; 

 podatak o tome da li Naručitelj zadržava pravo na ugovornu kaznu i/ili naknadu štete, u kojem 

iznosu i po kojoj osnovi; 
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 da li su svi utvrđeni nedostaci koje je Ugovaratelj bio obvezan otkloniti otklonjeni, te da li su 

otklonjeni u ugovorenom roku od najviše petnaest (15) dana, a ako nisu, utvrditi rok u kojem su 

nedostaci stvarno otklonjeni;  

 da li je dostavljeno jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku sukladno Ugovoru; 

 da li postoji bilo kakvo potraživanje ugovornih strana. 

Obveze Ugovaratelja 

Članak 21. 

(1) Ugovaratelj ovih radova je glavni Izvođač radova sukladno važećoj zakonskoj regulativi, te će biti 

odgovoran za međusobno usklađivanje izvođenja radova svih Izvođača, kao i za završetak svih radova 

u ugovornom roku. 

(2) Klauzula integritet: Izvođač se obvezuje da će se tijekom izvršenja ugovornih obveza ponašati 

profesionalno, neovisno, etički i s pažnjom dobrog stručnjaka. 

Članak 22. 

(1) Ugovaratelj je obvezan pridržavati se svih pozitivnih propisa, a posebno Zakona o rudarstvu, ukoliko 

će pojedini materijal pribavljati iskorištavanjem rudnog blaga Republike Hrvatske, bilo samostalno, 

bilo putem podizvođača. 

(2) Ugovaratelj kao poslodavac obvezan je organizirati i provoditi kontinuiranu zaštitu na radu, vodeći 

pri tome računa o prevenciji rizika te obavještavanju, osposobljavanju, organizaciji i sredstvima, svim 

dijelovima organizacije rada i u svim radnim postupcima neovisno o tome je li u tu svrhu zaposlio 

jednog ili više stručnjaka zaštite na radu ili je obavljanje poslova zaštite na radu  ugovorio s osobom 

ovlaštenom za obavljanje tih poslova. Prenošenje ovlaštenja za provođenje zaštite na radu ne 

oslobađa Izvođača od  odgovornosti da organizirati rad na siguran način te obveze pridržavanja svih 

mjera zaštite na radu tijekom izvođenja radova na gradilištu. 

(3) Ugovaratelj se obvezuje pridržavati svih pozitivnih propisa kojima je regulirana zaštita okoliša, zaštita 

na radu i zaštita od požara. 

(4) Naručitelj temeljem Ugovora o građenju prenosi vlasništvo nad građevnim otpadom na Ugovaratelja. 

Ugovaratelj kao vlasnik i posjednik građevnog otpada dužan je gospodariti građevnim otpadom koji 

je nastao tijekom građenja, rekonstrukcije ili održavanja na gradilištu sukladno propisima, 

pravilnicima i zakonu koji uređuju gospodarenje otpadom. 

Ugovaratelj kao vlasnik i posjednik građevnog otpada treba sve troškove koji proizlaze iz obveze 

gospodarenja građevnim otpadom uračunati/ukalkulirati u stavkama troškovnika i neće se posebno 

obračunavati.  

Članak 23. 

(1) Ugovaratelj je obvezan u Građevinu ugrađivati građevne proizvode čija su tehnička svojstva sukladna 

zakonima i propisima RH koji uređuju područje građevnih proizvoda.  

(2) U cilju dokaza kvalitete materijala, opreme i izvedenih radova Ugovaratelj je obvezan o svom trošku 

obavljati potrebna prethodna i tekuća ispitivanja po vrsti i obimu predviđenom u važećim 

standardima, te tehničkim normama određenima glavnim projektom. 
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(3) Naručitelj će na svoj trošak, po potrebi, provoditi kontrolna ispitivanja. Ukoliko se kontrolnim 

ispitivanjima utvrdi kakav nedostatak u kvaliteti materijala, opreme i/ili izvedenih radova, trošak 

provedenog ponovljenog kontrolnog ispitivanja snosi Izvođač.  

(4) U slučaju iz prethodnog stavka Ugovaratelj je obvezan otkloniti nedostatke u roku koji odredi 

predstavnik Naručitelja. 

(5) Ukoliko Ugovaratelj ne otkloni nedostatak u roku iz prethodnog stavka, Naručitelj ima pravo raskinuti 

ovaj Ugovor i naplatiti Jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora. 

Članak 24. 

(1) Osim vođenja i čuvanja dokumentacije na gradilištu određene važećom zakonskom regulativom 

Ugovaratelj je obvezan voditi građevinsku knjigu s odgovarajućim obračunskim crtežima. 

Građevinsku knjigu potpisuju glavni inženjer gradilišta/voditelj radova i nadzorni inženjeri. 

(2) Naručitelj je izradio glavni projekt na osnovi kojeg se izvodi građenje Građevine. Na datum uvođenja 

u posao Naručitelj će staviti Ugovaratelju u na raspolaganje jedan (1) primjerak glavnog projekta u 

svrhe građenja u okviru Ugovora. Ugovaratelj je dužan detaljno proučiti glavni projekt te od 

Naručitelja pravovremeno zatražiti objašnjenje o nedovoljno jasnim detaljima, kao i kompletiranje 

dokumentacije u slučaju njene nepotpunosti. Isto tako, Ugovaratelj je dužan upozoriti Naručitelja na 

nedostatke u glavnom projektu, koje zapazi prije ili u toku izvođenja radova, te odgovara za štetu 

nastalu uslijed pogrešaka u projektu, ako na njih nije upozorio Naručitelja.  

(3) Glavni projekt i druga dokumentacija, koju je Ugovaratelj dobio od Naručitelja ili Glavnog nadzornog 

inženjera ostaju (u smislu odnosa među ugovornim stranama) vlasništvo Naručitelja. Ugovaratelj 

međutim ima pravo, da na svoj trošak, za potrebe Ugovora, preslika i koristi takvu dokumentaciju. 

Članak 25. 

(1) Ugovaratelj je obvezan ugovoriti osiguranje gradilišta za vrijeme izvođenja radova i osiguranje od 

odgovornosti prema trećima, koje pokriva bilo kakvu štetu radnika Ugovaratelja ili trećih osoba za 

slučaj nesreće sve do dana primopredaje. 

(2) Ugovaratelj je za cjelokupno vrijeme trajanja ovog Ugovora dužan imati police osiguranja koje 

pokrivaju sljedeće rizike: 

(a) Osiguranje objekta u izgradnji na osiguranu svotu istovjetnu Ugovorenoj cijeni, bez odbite 

franšize. 

(b) Osiguranja javne (izvan-ugovorne) odgovornosti prema trećim osobama koja obuhvaća osiguranje 

od štete smrti, povrede tijela ili zdravlja, te oštećenja ili uništenja stvari treće osobe na osiguranu 

svotu koja mora odgovarati uobičajenim iznosima za struku i djelatnosti koju obavlja. 

(3) Djelatnici Naručitelja, kao i sam Naručitelj, smatraju se trećim osobama u smislu odgovornosti 

Ugovaratelja za štetu koju pretrpe te osobe od djelatnosti koju obavlja Izvođač, odnosno od njegove 

opasne stvari. 

(4) Ugovaratelj se obvezuje dostaviti Glavnom nadzornom inženjeru i predstavniku Naručitelja police u 

roku od četrnaest (14) dana od datuma potpisa ovog Ugovora. 
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(5) Ukoliko Ugovaratelj ne dostavi police osiguranja u navedenom roku Naručitelj ima pravo raskinuti 

ovaj Ugovor. 

Članak 26. 

(1) Ugovaratelj je obvezan o svom trošku održavati i provoditi privremenu regulaciju prometa, kao i 

snositi troškove pripremnih radova, troškove svih priključaka, troškove vezane uz prekomjerno 

opterećenje cesta, troškove pribavljanja suglasnosti i troškove eventualnog zauzeća javnih prometnih 

površina. 

(2) Ukoliko se zbog načina izvođenja radova mogu dovesti u opasnost susjedni objekti, Ugovaratelj je 

obvezan o svom trošku izraditi po sudskom vještaku elaborat zatečenog stanja prije početka radova.  

(3) Ugovaratelj će snositi sve troškove privremenog prava prolaza koja su mu potrebna, uključivo i one 

za pristup na gradilište. 

Članak 27. 

(1) Ugovaratelj je obvezan pravovremeno, a najkasnije u roku od sedam (7) dana prije izvođenja 

pojedinih radova, u skladu s dinamičkim planom iz članka 8., proučiti ugovorne dokumente i ostalu 

raspoloživu dokumentaciju i ako to smatra potrebnim, zatražiti od Naručitelja objašnjenje nejasnih 

detalja, kako ne bi došlo do zastoja u izvedbi radova. Na eventualne uočene nedostatke Ugovaratelj 

obvezan je upozoriti Naručitelja. 

Članak 28. 

(1) Tijekom izvođenja radova, Ugovaratelj će paziti da na gradilištu nema nepotrebnih stvari i ukloniti će 

svu nepotrebnu mehanizaciju ili višak materijala. Ugovaratelj će odstraniti i odvesti s gradilišta sav 

otpad, smeće, objekte pripremnih radova i ostatke koji više nisu potrebni. 

(2) Nakon završetka radova, Ugovaratelj će u razumnom roku i na svoj trošak očistiti i ukloniti s gradilišta 

svu mehanizaciju, višak materijala, otpad, smeće i objekte pripremnih radova. Izvođač će gradilište 

ostaviti čistim i u dobrom stanju. 

Naknada štete 

Članak 29. 

(1) Ugovaratelj je obvezan sanirati sve nastale štete uslijed građenja uključivo i oštećenja javnih površina 

koje se koriste tijekom izvođenja radova.  

Članak 30. 

(1) U slučaju bilo kakvih odštetnih zahtjeva trećih osoba prema Naručitelju, a koji proizlaze iz izvršenja 

obveza Ugovaratelja po ovom Ugovoru, Ugovaratelj se obvezuje takve zahtjeve u cijelosti preuzeti. 

(2) Ukoliko bi Naručitelj popravio ili nadoknadio štetu nastalu trećim osobama po osnovi provedbe ovog 

Ugovora, Naručitelj ima pravo naknaditi štetu odbitkom odgovarajućeg iznosa od bilo koje situacije 

koju je ispostavio Ugovaratelj, odnosno na Naručitelju drugi prihvatljivi način. 

Članak 31. 

(1) Rizik propasti ili oštećenja građevine ili radova iz bilo kojeg uzroka prije primopredaje Naručitelju 

snosi Ugovaratelj, te nema pravo na naknadu od Naručitelja. 



GRAD TROGIR, TROGIR (GRAD TROGIR), TRG IVANA PAVLA II BR. 1/II 
RADOVI NA UREĐENJU ŠETNICE I BICIKLISTIČKE STAZE NA LOKACIJI BRIGI – LOKVICE (DIO OD PARKIRALIŠTA DO ISTOČNE 

GRANICE ŠPORTSKE LUKE) KK.07.4.2.22.0001 „BIRAJ BICIKLU!“ 

 

Knjiga 2: Ugovor  Stranica 13 

 

(2) Ukoliko se na radovima ili dijelu građevine dogodi gubitak ili šteta tijekom perioda kada je Ugovaratelj 

odgovoran za brigu o njima kako je navedeno u prethodnom stavku, Ugovaratelj će nadoknaditi 

gubitak ili ispraviti štetu na svoj rizik i na vlastiti trošak tako da radovi ili građevina odgovaraju 

Ugovoru. 

Jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora 

Članak 32. 

(1) Ugovaratelj je obvezan dostaviti ili uplatiti Naručitelju u roku od četrnaest (14) dana od datuma 

potpisa ovog Ugovora (potpisanog od svih ugovornih strana), a svakako prije isteka jamstva za 

ozbiljnost ponude, jamstvo za uredno ispunjenje ugovora na iznos od 10% ugovorne cijene bez poreza 

na dodanu vrijednost (PDV) s rokom važenja 2 mjeseca duljem od planiranog Roka konačnog 

završetka Građevine. 

(2) Oblik i sadržaj jamstva za uredno ispunjenje ugovora definiran je Knjigom 1 Dokumentacije o nabavi. 

(3) O dostavljenom jamstvu Ugovaratelj će obavijestiti predstavnika Naručitelja. 

(4) U slučaju ne dostavljanja jamstva za uredno ispunjenje Ugovora u roku iz stavka (1) i obliku iz stavka 

(2) ovog članka, Naručitelj ima pravo raskinuti Ugovor i naplatiti Ugovarateljevo jamstvo za ozbiljnost 

ponude. 

(5) Ukoliko Ugovaratelj ne završi ugovorene radove u Roku dovršetka i/ili jamstvo ističe prije izdavanja 

Zapisnika o primopredaji radova i/ili datuma Okončanog obračuna, bez obzira na okolnosti potrebe 

produljenja predmetnog jamstva, Ugovaratelj je obvezan Naručitelju dostaviti novo jamstvo ili 

produljiti postojeće jamstvo u obliku određenom u stavku (2) i to za naredno razdoblje u kojem će 

završiti ugovorene radove i/ili ishoditi Zapisnik o primopredaji radova.  

(6) Novo ili produljeno jamstvo Ugovaratelj je obvezan dostaviti najkasnije četrnaest (14) dana prije 

datuma isteka roka važenja jamstva iz stavka (1).  

(7) U slučaju da Ugovaratelj ne dostavi novo ili produljeno Sredstvo osiguranja za izvršenje Ugovora iz 

stavka (5) u roku iz stavka (6), Naručitelj će naplatiti u punom iznosu jamstvo iz stavka (1), te ima 

pravo raskinuti Ugovor.  

(8) Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora vraća se nakon dostave jamstva za otklanjanje nedostataka u 

jamstvenom roku. 

(9) Jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora Naručitelj ima pravo naplatiti u sljedećim slučajevima: 

(a) u slučaju svake povrede ugovorne obveze od strane Ugovaratelja zbog koje Naručitelju nastane 

šteta i to u iznosu visine nastale štete s pripadajućim kamatama.; 

(b) radi naplate ugovorne kazne zbog zakašnjenja Ugovaratelja u ispunjenju svojih obveza iz ovog 

ugovora, i to u visini ugovorne kazne; 

(c) u slučaju neispunjenja ugovorne obveze od strane Ugovaratelja zbog razloga za koje je odgovoran 

Ugovaratelj kao i u slučaju raskida ugovora kojeg je uzrokovao Ugovaratelj, i to u punom iznosu 

jamstva, bez obveze vraćanja naplaćenog jamstva; 

(d) u drugim slučajevima, radi naplate potraživanja koja Naručitelj ima prema Ugovaratelju u svezi sa 

ovim Ugovorom do visine iznosa koje Naručitelj potražuje; 
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(e) uvijek kada je to predviđeno ostalim odredbama ovog Ugovora. 

Članak 33. 

(1) U slučajevima kada je ovim Ugovorom određeno da Naručitelj ima pravo naplatiti ugovornu kaznu 

zbog neurednog ispunjenja Ugovora, visina ugovorne kazne zbog neurednog ispunjenja se određuje u 

visini jamstva za uredno izvršenje ugovora.  

(2) U slučaju kada Naručitelj ostvaruje pravo na naplatu ugovorne kazne zbog neurednog ispunjenja 

Ugovora dužan je o tome obavijestiti Ugovaratelja dopisom u roku od devedeset (90) dana od dana 

saznanja za događaj koji predstavlja osnovu za naplatu kazne.  

(3) Od dana kada Ugovaratelj zaprimi dopis Naručitelja iz stavka (2) ovog članka smatrati će se da ovaj 

Ugovor prestaje. Prestankom Ugovora ugovorne strane se oslobađaju svih daljnjih obveza po ovom 

Ugovoru osim obveze naknade štete.  

(4) Naručitelj ima pravo naplatiti ugovornu kaznu zbog neurednog ispunjenja Ugovora u slučajevima 

kada je to izričito određeno odredbama ovog Ugovora, kao i u slučaju kada Naručitelj, primjenom 

članka 39. ili temeljem propisa, ima pravo raskinuti ovaj Ugovor.  

Jamstveni rok i Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku 

Članak 34. 

(1) Ugovaratelj jamči za ugovornu kvalitetu izvedenih radova, odnosno za otklanjanje nedostataka na 

radovima i opremi. Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka utvrđuje se u trajanju od ___ godina, 

sukladno ponuđenom jamstvenom roku iz Ponude i uvjetima određenim Knjigom 1 Dokumentacije o 

nabavi, a koji rokovi počinju teći od datuma Zapisnika o primopredaji. 

(2) Ugovaratelj je obvezan Naručitelju na datum okončanog obračuna odnosno najkasnije u roku od 14 

dana od datuma okončanog obračuna, a svakako prije izdavanja okončane situacije i prije isteka roka 

valjanosti jamstva za uredno ispunjenje ugovora, dostaviti ili uplatiti jamstvo za otklanjanje 

nedostataka u jamstvenom roku, u iznosu 10% (deset posto) vrijednosti ukupno izvedenih radova (bez 

PDV-a). Rok valjanosti jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku mora biti minimalno 

jednak duljini trajanja jamstvenog roka. 

(3) Oblik i sadržaj jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku definiran je Knjigom 1 

Dokumentacije o nabavi.  

(4) Ukoliko Ugovaratelj ne dostavi jamstvo iz stavka (2) u obliku iz stavka (3) ovog članka, Naručitelj ima 

pravo naplatiti jamstvo iz članka 32.  

(5) Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku vratit će se Ugovaratelju u roku od četrnaest 

(14) dana po isteku njegovog roka valjanosti. 

(6) Prije podizanja zahtjeva temeljem jamstva, Naručitelj će u svakom slučaju obavijestiti Ugovaratelja o 

prirodi nedostatka uslijed kojega podiže zahtjev. 

(7) Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku Naručitelj ima pravo naplatit u sljedećim 

slučajevima: 
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(a) propusta Ugovaratelja da produlji važenje Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku 

kako je to opisano u ovom članku, u kojem slučaju Naručitelj može potraživati puni iznos Jamstva 

za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku. 

(b) propusta Ugovaratelja da započne s otklanjanjem nedostataka ili oštećenja u roku ne duljem od 

osam (8) dana od primitka obavijesti Naručitelja kojom se traži da se nedostatak otkloni, Naručitelj 

može potraživati puni iznos Jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku. 

(c) u slučaju da Ugovaratelj duguje Naručitelju naknadu za troškove otklanjanja nedostataka i 

oštećenja ili za pretrpljene štete nastale uslijed nedostataka ili oštećenja tijekom Jamstvenog 

roka, u punom iznos Jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku. 

(8) Dostavljanjem jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku Naručitelju, Ugovaratelju 

vraća jamstvo za uredno ispunjenje ugovora. 

 Članak 35. 

(1) Ugovaratelj je obvezan u jamstvenom roku na pisani poziv Naručitelja, o svom trošku i na svoj rizik, 

otkloniti svaki nedostatak koji je nastao zbog njegovog propusta, nekvalitetnog rada ili nepostizanja 

ugovorne namjene i/ili propisane kvalitete. 

(2) Ukoliko Ugovaratelj na pisani poziv Naručitelja ne pristupi otklanjanju nedostataka najkasnije u roku 

8 (osam) dana od prijama pisanog poziva, ili ne otkloni nedostatak u roku koji je određen u pisanom 

pozivu Naručitelja, Naručitelj ima pravo otkloniti nedostatak na teret Ugovaratelja, te trošak 

otklanjanja nedostataka naplatiti iz jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku ili na 

Naručitelju drugi prihvatljiv način.  

Raskid ugovora od strane Naručitelja 

Članak 36. 

(1) Ukoliko Ugovaratelj propusti ispuniti neku obvezu iz ovog Ugovora Naručitelj će dati Ugovaratelju 

dodatni primjereni rok za ispunjenje obveze/otklanjanje nedostatka uz upozorenje Ugovaratelju da 

će se u slučaju ne ispunjenja obveze/otklanjanja nedostatka po isteku navedenog roka Ugovor 

smatrati raskinutim, osim ako Naručitelj nakon isteka roka, bez odgode, ne obavijesti Ugovaratlja da 

zahtijeva ispunjenje Ugovora ili da naplaćuje ugovornu kaznu zbog neispunjenja ugovora (u kojem 

slučaju ugovor prestaje). 

(2) Iznimno, Naručitelj ima pravo raskinuti Ugovor i bez ostavljanja primjerenog roka Ugovaratelju ako iz 

njegova držanja proizlazi da neće ispuniti obvezu niti u naknadnom roku. 

(3) Naručitelj ima pravo raskinuti Ugovor ukoliko Ugovaratelj: 

 ne dostavi zahtijevana jamstva; 

 ne nadoknadi zaostatke i ne uskladi izvođenje radova s dinamičkim planom; 

 ne dostavi police osiguranja; 

 ustupi podugovaratelju izvođenje pojedinih radova suprotno odredbama ovog Ugovora; 

 postane nelikvidan, nesolventan ili ode u stečaj; ili 
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 ne izvrši druge obveze u slučaju čega je ovim Ugovorom ili zakonom kao sankcija predviđen raskid 

Ugovora. 

 

 

Članak 37. 

(1) Naručitelj ima pravo raskinuti ovaj Ugovor u svako doba kako mu to odgovara, uz obavijest 

Ugovaratelju o takvom raskidu, uz pridržaj svih prava Ugovaratelja koja mu po zakonu pripadaju, osim 

prava na naknadu troškova uprave koje je Ugovaratelj prema svojim kalkulacijama trebao naplatiti 

po osnovi realizacije ovog Ugovora, odnosno iz cijene Ugovora da se isti realizirao. 

Raskid će stupiti na snagu dvadeset-osam (28) dana nakon datuma kada govaratelj primi takvu 

obavijest ili Naručitelj vrati jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora, već prema tome koji je datum 

kasniji. Naručitelj neće raskinuti Ugovor prema ovom članku kako bi ugovorne radove organizirao da 

ih izvede drugi Ugovaratelj. 

Članak 38. 

(1) Naručitelj raskida Ugovor putem pisane obavijesti Ugovaratelju. 

(2) U slučaju raskida Ugovora prema prethodnom članku Naručitelj će platiti Ugovaratelju samo izvedene 

radove. Naručitelj nije obvezan platiti cijenu za naručeni materijal koji nije isporučen na gradilište, 

ugrađen i obračunat u radovima, osim opreme za koju postoji računovodstvena dokumentacija kojom 

Ugovaratelj može dokazati svoja potraživanja.  

(3) Šteta koju Ugovaratelj može potraživati zbog raskida Ugovora prema prethodnom članku ovog 

Ugovora obuhvaća samo običnu štetu koju je Ugovaratelj imao zbog raskida Ugovora (što ne uključuje 

tzv. troškove uprave niti izmaklu korist ili povredu prava osobnosti).  

Raskid ugovora od strane Ugovaratelja 

Članak 39. 

(1) Ugovaratelj ima pravo raskinuti ovaj Ugovor: 

 ako Naručitelj u bitnome ne izvršava svoje obveze iz Ugovora; 

 u slučaju djelovanja više sile koje potpuno onemogućuje izvođenje radova za dulje od sto-pedeset 

(150) dana.  

(2) U slučaju raskida Ugovora sukladno prethodnom stavku Naručitelj će platiti Ugovaratelju samo 

izvedene radove. Naručitelj nije obvezan platiti cijenu za naručeni materijal koji nije isporučen na 

gradilište, ugrađen i obračunat u radovima, osim opreme za koju postoji računovodstvena 

dokumentacija kojom može dokazati svoja potraživanja.  

(3) Šteta koju Ugovaratelj može potraživati zbog raskida Ugovora prema prvoj točki stavka 2. ovog 

članka, obuhvaća samo običnu štetu koju je Ugovaratelj imao zbog raskida Ugovora (što ne uključuje 

tzv. troškove uprave niti izmaklu korist ili povredu prava osobnosti).  
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Obveze Ugovaratelja u slučaju raskida Ugovora 

Članak 40. 

(1) U slučaju raskida Ugovora Ugovaratelj je obvezan u primjerenom roku, a najduže u roku dvadeset-

osam (28) dana: 

 izvesti do isteka otkaznog roka radove do faze u kojoj Naručitelj može radove preuzeti i predati ih 

drugom izvođaču na izvođenje; 

 osloboditi gradilište od svojih strojeva, materijala i ljudi, te strojeva, materijala i ljudi svojih 

podugovaratelja; 

 izvršiti primopredaju svih radova, te predati dokumentaciju potrebnu za obavljanje tehničkog 
pregleda Glavnom nadzornom inženjeru; i 

 konzervirati radove, tj. zaštiti ih od propadanja i oštećenja na tehnički prikladan i ispravan način. 

(2) Ukoliko Ugovaratelj ne izvrši u prethodnom stavku navedene obveze u za to određenim rokovima 

Naručitelj ima pravo naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora, te bez potrebe ishođenja 

odobrenja Ugovaratelja, ukloniti s gradilišta materijal i strojeve Ugovaratelja ili podugovaratelja na 

trošak Ugovaratelja i pohraniti ih u javno ili drugo skladište na trošak Ugovaratelja.  

Imenovanje predstavnika Ugovaratelja i Naručitelja 

Članak 41. 

(1) Ugovaratelj je obvezan tijekom uvođenja u posao imenovati stručnjake iz Ponude u skladu s Ponudom 

i važećom zakonskom regulativom koji će voditi građenje, odnosno pojedine radove te o tim 

imenovanjima pisanim putem obavijestiti Naručitelja. 

(2) Stručnjak 1 je osoba predstavnik Ugovaratelja imenovana od strane Ugovaratelja u svojstvu glavnog 

inženjera gradilišta sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, 

Zakonu o gradnji i drugim zahtjevima primjenjivih propisa. 

(3) Strani stručnjaci inženjeri gradilišta odnosno voditelji radova moraju poznavati hrvatski jezik u pismu 

i govoru, minimalne razine C1, ili za njih odabrani ponuditelj mora osigurati stalnu uslugu prevođenja 

na hrvatski jezik o svome trošku. 

(4) Naručitelj je obvezan tijekom uvođenja u posao imenovati osobu koja će biti predstavnik Naručitelja 

i u njegovo ime nadgledati izvršenje ovog Ugovora, te o tom imenovanju pisanim putem obavijestiti 

Ugovaratelja. 

(5) Predstavnik Naručitelja predstavlja Naručitelja u odnosima koji nastanu temeljem ovog Ugovora, te 

se cjelokupna komunikacija Ugovaratelja prema Naručitelju obavlja preko njega. 

Stručni nadzor 

Članak 42. 

(1) Stalni stručni nadzor tijekom izvođenja ugovornih radova obavljat će Naručitelj putem Glavnog 

nadzornog inženjera i nadzornih inženjera pojedinih struka. 

(2) O imenovanju predstavnika stručnog nadzora Naručitelj će pisanim putem obavijestiti Ugovaratelja. 
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(1) Predstavnici stručnog nadzora ovlašteni su u ime Naručitelja sudjelovati kod primopredaja radova i 

izrade okončanog obračuna. 

Ustupanje dijela Ugovora podugovarateljima 

Članak 43. 

(1) Ugovaratelj može tijekom izvođenja radova iz ovog Ugovora od Naručitelja, pod uvjetima 

predviđenim Knjigom 1 Dokumentacije o nabavi, zahtijevati: 

 promjenu podugovaratelja za onaj dio Ugovora koji je prethodno dao u podugovor, 

 preuzimanje izvršenja dijela Ugovora koji je prethodno dao u podugovor, 

 uvođenje jednog ili više novih podugovaratelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30% (trideset 

posto) vrijednosti Ugovora neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora u podugovor ili ne.  

(2) Sudjelovanje podugovaratelja ne utječe na odgovornost Ugovaratelja za izvršenje ovog ugovora. 

(3) Izvođač snosi odgovornost za bilo koji postupak ili kršenje Ugovora od strane bilo kojeg 

podugovaratelja, njegovih zastupnika ili zaposlenika, kao da je to postupak ili kršenje Ugovora od 

strane Ugovaratelja. 

(4) Naručitelj je obvezan dio Ugovora koji je izvršen od strane podugovaratelja izravno plaćati 

podugovarateljima. 

(5) Ugovaratelj je obvezan naznačiti koje iznose i na koji račun treba plaćati podugovarateljima. 

(6) Podaci o podugovarateljima  i dijelu ugovora koje Ugovaratelj daje u podugovor obvezni su sastojci 

ovog Ugovora. 

Potpuni ugovor, salvatorna klauzula 

Članak 44. 

(1) Ugovorne strane će u izvršavanju ovoga Ugovora međusobno surađivati u dobroj vjeri te se obvezuju 

potpisati sve isprave, dati sva očitovanja i obaviti sve druge radnje koje budu bile potrebne radi 

izvršenja ovog Ugovora. 

(2) Ukoliko bi odredbe ovog Ugovora bile ili postale nevaljane ili u slučaju pravne praznine u odredbama 

Ugovora, to nema utjecaja na važenje ostalih odredbi ovog Ugovora. U tim će slučajevima ugovorne 

strane nevažeću odredbu zamijeniti novom koja će u gospodarskom smislu biti najbliža nevaljanoj 

odredbi. 

Završne odredbe 

Članak 45. 

(1)  Ugovorne strane se obvezuju s osobnim podacima do kojih dođu tijekom izvršenja ovog Ugovora 

postupati sukladno važećoj Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. 

o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o 

stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) te sukladno Zakonu o 

provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18). 
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Članak 46. 

(1) Ugovorne strane suglasno utvrđuju da se na ovaj Ugovor ne primjenjuju Posebne uzance o građenju.  

(2) Ugovorne strane suglasno utvrđuju da za sve ostalo, što nije regulirano ovim Ugovorom, vrijede 

odredbe važećeg Zakona o obveznim odnosima, Zakona o gradnji, Zakona o prostornom uređenju, 

Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, Zakona o zaštiti okoliša, Zakona o 

javnoj nabavi, Zakona o zaštiti na radu, Zakona o zašiti od požara i drugi zahtjevi važećih primjenjivih 

propisa. 

(3) Zakoni i podzakonski propisi koji se spominju u tekstu ovog Ugovora ili u drugim dijelovima Ugovora i 

dokumentacije o nabavi, primjenjuju se sa svim važećim izmjenama i dopunama u trenutku primjene 

ili se primjenjuju novi zakoni ili podzakonski propisi ako su zamijenili one koji se spominju. 

Članak 47. 

(1) Dokumenti koji čine ugovor međusobno se nadopunjuju. U svrhu tumačenja dokumenata njihov red 

prvenstva bit će kako slijedi: 

1. Ovaj ugovor, 

2. Dokumentacija o nabavi, 

3. Ponuda, 

4. Ostala dokumentacija navedena u Ugovoru, 

(2) Ukoliko su dokumenti nejasni ili su nađene neke proturječnosti, Naručitelj je ovlašten dati potrebna 

objašnjenja ili upute.  

Članak 48. 

(1) Ugovor se može mijenjati i dopunjavati jedino uz suglasnost obje ugovorne strane i to u slučajevima 

predviđenim Zakonom o javnoj nabavi i Zakonom o obveznim odnosima. Zahtjev za izmjenu mora biti 

u pisanom obliku, mora biti obrazložen i dokumentiran, tako da iz obrazloženja i priložene 

dokumentacije nedvojbeno proizlazi opravdanost izmjene. 

(2) Izmjene i dopune Ugovora dobivaju pravnu snagu jedino ako su pisano ugovorene i po obje ugovorne 

strane pravovaljano potpisane. Bilo kakvi usmeni dogovori ili bilo kakve usmene izjave predstavnika 

ugovornih strana neće imati nikakav pravni značaj. 

(3) Sve eventualne izmjene ovog Ugovora vršit će se sukladno odredbama ovog Ugovora i dokumentacije 

o nabavi primjenom odredbi članka 314. do 320. ZJN 2016. 

Članak 49. 

(1) Sve eventualne sporove iz ovog Ugovora, Naručitelj i Ugovaratelj će rješavati sporazumno. 

(2) U slučaju nemogućnosti rješenja spora sporazumno, ugovorne strane prihvaćaju rješenje stvarno 

nadležnog suda u Splitu. 

Članak 50. 

(1) Potpisom ovog Ugovora, ugovorne stranke potvrđuju da su ga pročitale i razumjele, te s obzirom da 
on predstavlja njihovu pravu i ozbiljnu volju, prihvaćaju sva prava i obveze koje iz njega proistječu, kao 
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i pravne posljedice koje za njih proistječu, te se odriču prava na pobijanje istog iz razloga 
nerazumijevanja ovog Ugovora ili bilo kojeg drugog razloga. 

Članak 51. 

(1) Ovaj je Ugovor sastavljen i napisan u četiri (4) istovjetna primjerka, od kojih svaki ima dokaznu snagu 

izvornika i svaka ugovorna strana dobiva po dva (2) primjerka. 

Članak 52. 

(1) Ovaj Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisa. 
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