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GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla II br.1, OIB 84400309496, kojeg zastupa gradonacelnik Ante Bili¢
dipl.ing.grad.(u daljnjem tekstu : NARUCITELJ)

(u ime zajednice Ponuditelja:

(ukoliko je primjenjivo)

koje zastupa direktor (u daljnjem tekstu: UGOVARATELJ) sklopili su

sljedeci:

UGOVOR

Izgradnja-uredenje trga kod ribarnice u Gradu Trogiru
(broj: 07/18 MV)

I. PREDMET UGOVORA

Clanak 1.

Predmet ovog Ugovora je izgradnja-uredenje trga kod ribarnice u Gradu Trogiru.

Na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti, izvodenja radova
izgradnje-uredenja trga kod ribarnice u Gradu Trogiru; koji se vodi pod evidencijskim brojem 07/18
MV Narucitelj je Odlukom o odabiru (KLASA: URBROI:
od . 2018. Godine) odabrao ponudu UGOVARATELJA broj od
2018. godine kao najpovoljniju ponudu sukladno objavljenom kriteriju za odabir ponude, te uvjetima i
zahtjevima iz Dokumentacije o nabavi.

Clanak 2.

Radovi se moraju izvesti sukladno Glavnom projektu Z.0.P. RIBARNICA uredenja prostora
ispred ribarnice u Trogiru:

A. ARHITEKTONSKI PROJEKTI

PROJEKTI IZRADENI U FIRMI «V V-PROJEKT» D.O.O. SPLIT

A.l. GLAVNI 1 IZVEDBENI T.D. 05/18 GL-AR
ARHITEKTONSKI PROJEKT
Projektant: Ivan Radeljak, dipl. ing.
arh.

B. ELEKTROTEHNICKI PROJEKTI

PROJEKTI IZRADENI U FIRMI «STRILAM» D.O.O. SPLIT

B.1. GLAVNI 1 IZVEDBENI T.D.-E 16/18
PROJEKTELEKTROINSTALACI]
A
Projektant: Antun Stipisi¢
dipl.ing.el.

C. STROJARSKI PROJEKTI

PROJEKTI IZRADENI U FIRMI «TUB» D.O.O. SPLIT

C.1.  GLAVNIITIZVEDBENI PROJEKT VODOVODA I ODVODNIJE

Projektant: Ivo Tuvela, dipl.ing.stroj
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Clanak 3.

Ukoliko UGOVARATELJ nije ovlaSten za neke od radova iz TroSkovnika, kao Sto su
odredena ispitivanja, mjerenja, kontrole i sl., u obvezi je povjeriti iste ovlastenim osobama sukladno
posebnim propisima.

II. NACELA UGOVORA

Clanak 4.

UGOVARATELIJ potpisom ovog Ugovora potvrduje da su mu poznati svi uvjeti za izvodenje
radova, uvjeti pristupa predmetu nabave i da mu je poznata tehnicka slozenost radova.

UGOVARATELIJ se potpisom ovog Ugovora odri¢e prava na moguce prigovore s osnova
nepoznavanja uvjeta i nacina izvodenja radova.

Ugovorne strane su duzne pridrzavati se nacela savjesnosti 1 poStenja, suradivati radi potpunog
i urednog ispunjenja ovoga Ugovora i ostvarivanja prava u tim odnosima i suzdrzati se od postupka
kojim se moze drugome prouzrociti Steta.

Ugovorne strane duzne su u ispunjavanju svojih obveza postupati s paznjom koja se u
pravnom prometu zahtijeva u odgovarajucoj vrsti obveznih odnosa (paznja dobrog gospodarstvenika,
odnosno paznja dobrog domacina).

UGOVARATELJ je duzan u ispunjavanju obveze iz svoje profesionalne djelatnosti postupati
s pove¢anom paznjom, prema pravilima struke i obi¢ajima (paznja dobrog stru¢njaka).

I11. CIJENA

Clanak 5.

Vrijednost radova iz ¢lanka 1. ovog Ugovora je:

kuna,

PDV 25 % u iznosu od kuna,
Ukupno: kuna

(slovima: )

Ugovara se sistem obrac¢una po jedini¢nim cijenama.
Ukupna cijena se utvrduje primjenom jedini¢nih cijena iz ponudbenog troskovnika prema
stvarno izvedenim radovima obracunatim u skladu s gradevinskom knjigom.

Clanak 6.

Ugovorne strane su suglasne da su jedini¢ne cijene iz ponudbenog troskovnika konacne i
nepromjenjive (fiksne) za sve vrijeme trajanja ugovora.

U cijenu ponude bez PDV-a uracunati su svi troskovi ponuditelja u vezi s izvrSenjem ugovora,
ukljucujuéi sve pozitivnim propisima RH, opéim i posebnim uvjetima projekta i dokumentacije,
napomenama i1 ponudbenim troS$kovnicima iz priloga ove dokumentacije za nadmetanje propisane
obveze i izdatke do potpunog izvrSenja ugovora odnosno potpune funkcionalnosti i uspjesno obavljene
primopredaje gradevine Narucitelju na uporabu, te sve druge izdatke do dovrSenja ugovorenih radova
do potpune funkcionalnosti i primopredaje gradevine Naruditelju na uporabu, a koje je Izvodac
obvezan izvrsiti iz bilo kojeg razloga. Sav rizik u slu¢aju povecanja cijene elemenata temeljem kojih je
formirana cijena snosi Izvodac radova.

Sukladno navedenom, cijena svake pojedine stavke, odnosno cijena ponude sadrzi i ukljucuje
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sve trosSkove, opce rizike, obveze 1 odgovornosti koje su specificirane dokumentacijom za nadmetanje.
Svi troSkovi trebaju biti stvarno i ravnomjerno rasporedeni u troskovnicima kroz cijene stavki
troSkovnika.

IV. UVJETI PLACANJA

Clanak 7.

NARUCITELJ ée izvedene radove platiti po ispostavljenim privremenim situacijama koje
moraju odgovarati postotku izvedenih radova u odnosu na cjelokupno ugovorene radove i okoncanoj
situaciji u roku od 30 (trideset) dana od primitka i ovjere privremenih i okoncane situacije od strane
Nadzomog inzenjera te prihvata Narucitelja bez prigovora na situacju. OkonCana situacija se
ispostavlja nakon $to Nadzorni inZenjer po zavrietku gradenja preda NARUCITELJU na trajno
¢uvanje paricu (presliku) uvezanoga gradevinskog dnevnika, uspje$no obavljenog tehnickog pregleda i
dostavljenog jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

Placanje po okonc¢anoj situaciji vrsit ¢e se na nacin da ¢e se 90 % (devedeset posto) od ukupno
ugovorenog iznosa platiti u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka i ovjere okoncane situacije od
strane Nadzornog inZenjera, a preostalih 10 % (deset posto) nakon uspjesno obavljenog tehnickog
pregleda.

NARUCITELJ ¢ée uplatiti ugovoreni iznos iz ¢&lanka 4. ovog Ugovora na IBAN
UGOVARATELIJA / ¢lanova zajednice ponuditelja/podugovaratelja.

NARUCITELJ ima pravo prigovora na privremene ili okon¢anu situaciju ukoliko utvrdi
nepravilnosti u roku od 10 dana od primitka situacije te pozvati UGOVARATELJA da uocene
nepravilnosti otkloni i objasni. U tom sludaju rok plac¢anja po¢inje teé¢i od dana kada je NARUCITELJ
potvrdio pisano objasnjenje s otklonjenim uoc¢enim nepravilnostima.

V. UVODENJE U POSAO

Clanak 8.

NARUCITELJ se obvezuje ishoditi potrebnu dokumentaciju odnosno obaviti potrebne radnje i
uvesti UGOVARATELJA u posao S$to ¢e se potvrditi upisom u gradevinski dnevnik.
UGOVARATELIJ se obvezuje s izvodenjem radova zapoceti odmah po ostvarivanju ovih uvjeta.

UGOVARATELJ je duzan, prije pocetka izvodenja radova, pripremljenu dokumentaciju i
objekt detaljno prouciti i NARUCITELJA upozoriti na moguée nedostatke ili nejasnoce i u svezi s tim
traziti pismene upute.

VI. PRIPREMA GRADILISTA

Clanak 9.

GradiliSte mora biti uredeno i u skladu s posebnim zakonom. Privremene gradevine i oprema
gradiliSta moraju biti stabilni te odgovarati propisanim uvjetima zastite od poZzara i eksplozije, zastite na
radu i svim drugim mjerama zastite zdravlja ljudi i okolisa.

Gradili$te mora imati uredene instalacije u skladu s propisima. Na gradili§tu je potrebno
predvidjeti i provoditi mjere zastite na radu te ostale mjere za zastitu Zivota i zdravlja ljudi u skladu s
posebnim propisima i mjere kojima se oneciScenje zraka, tla i podzemnih voda te buka svodi na
najmanju mjeru.

Privremene gradevine izgradene u okviru pripremnih radova, oprema gradiliSta, neutroSeni
gradevinski i drugi materijal, otpad i sl. moraju se ukloniti i dovesti zemljiSte na podrucju gradilista i na
prilazu gradiliSta u uredno stanje prije izdavanja uporabne dozvole.
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Clanak 10.

Gradiliste mora biti osigurano i ogradeno radi sigurnosti djece i prolaznika i sprjecavanja
nekontroliranog pristupa ljudi na gradiliste.

Ogradivanje gradiliSta nije dopusteno na nac¢in koji bi mogao ugroziti djecu i prolaznike.

Gradiliste mora biti oznaceno plocom koja obvezno sadrzi ime, odnosno tvrtku investitora,
projektanta, UGOVARATELJA 1 osobe koja provodi stru¢ni nadzor gradenja, naziv i vrstu gradevine
koja se gradi, naziv tijela koje je izdalo gradevinsku dozvolu, klasifikacijsku oznaku, urudzbeni broj,
datum izdavanja i pravomoc¢nosti, odnosno izvrSnosti te dozvole, datum prijave pocetka gradenja
sukladno Pravilniku o sadrzaju i izgledu ploce kojom se oznacava gradiliste.

VIL. DOKUMENTACIJA NA GRADILISTU

Clanak 11.

UGOVARATELJ na gradiliStu mora imati zakonom propisanu gradiliSnu tehni¢ku i
obracunsku dokumentaciju (gradevinski dnevnik) kao i dokaze o svojstvima ugradenih gradevnih
proizvoda u odnosu na njihove bitne znacajke, dokaze o sukladnosti ugradene opreme i/ili postrojenja
prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti odredenih dijelova gradevine temeljnim zahtjevima za
gradevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole
kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvodenja gradevinskih i drugih radova za sve
izvedene dijelove gradevine i za radove koji su u tijeku odredene Zakonom o gradnji, posebnim
propisom ili projektom.

Dokumentacija iz stavka 1. ovoga ¢lanka mora biti napisana na hrvatskom jeziku latinicnim
pismom.

VIIL. GLAVNI IZVOPAC

Clanak 12.

Sukladno ¢lanku 55. stavku 2. Zakona o gradnji ako u gradenju sudjeluju dva ili viSe izvodaca,
investitor ugovorom o gradenju odreduje glavnog izvodaca koji je odgovoran za medusobno
uskladivanje radova i koji imenuje glavnog inZenjera gradiliSta.

NARUCITEL]J odreduje za glavnog izvodaca koji je odgovoran za
medusobno uskladivanje radova i koji imenuje glavnog inZenjera gradilista.

IX. ODGOVORNA OSOBA ZA 1ZVODENJE RADOVA

Clanak 13.

UGOVARATELIJ imenuje glavnog inzenjera gradilista (ukoliko ima vise izvodaca), inzenjera
gradilista u svojstvu odgovorne osobe koja vodi gradenje, odnosno pojedine radove. Glavni
inZenjer/inzenjer gradiliSta odgovoran je za provedbu obveza iz ovoga Ugovora.

Glavni inzenjer/inZenjer gradiliSta odgovoran je za cjelovitost i medusobnu uskladenost radova,
za medusobnu uskladenost provedbe obveza iz ovoga Ugovora te ujedno koordinira primjenu propisa
kojima se ureduje sigurnost i zdravlje radnika tijekom izvodenja radova.

Glavni inzenjer/inZenjer gradiliS§ta moze biti istodobno i voditelj radova za odredenu vrstu
radova. Glavni inZenjer gradiliSta ili inZzenjer gradiliSta, odnosno voditelj radova mogu biti osobe koje
ispunjavaju uvjete za obavljanje tih poslova prema posebnom zakonu.

UGOVARATELIJ se obvezuje odluku o imenovanju glavnog inzenjera/inzenjera gradiliSta
dostaviti NARUCITELJU odmah nakon potpisivanja ugovora.
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X. PREDSTAVNIK NARUCITELJA

Clanak 14.

Predstavnik NARUCITELJA kao odgovorna osoba prati realizaciju izvodenja ugovorenih
radova i rad UGOVARATELJA, glavnog inZenjera/inzenjera gradiliSta, struénog nadzora i
koordinatora II zaStite na radu i ima pravo pristupa na gradiliste u svako doba uz postivanje pravila
propisana Zakonom o zastiti na radu.

Nadalje, kontrolira je 1i izvrS§enje Ugovora u skladu s uvjetima odredenima u dokumentaciji o
nabavi i odabranom ponudom.

Predstavnika NARUCITELJA zaduZenog za praéenje realizacije ovoga Ugovora odreduje
gradonacelnik Grada Trogira.

XI. NADZOR

Clanak 15.

Izvodenje radova NARUCITELJ ¢e nadzirati putem struénog nadzora nad izvodenjem radova,
a UGOVARATELIJ je duzan omoguciti mu nesmetano provodenje stalnog i svakodnevnog stru¢nog
nadzora nad izvodenjem radova.

Nadzorni inZenjer koji ée u ime NARUCITELJA obavljati stru¢ni nadzor, ima sva prava i
obveze u provedbi struénog nadzora u okviru zakonskih odredbi i ugovora s NARUCITELJEM, a
narocito za cjelovitost i medusobnu uskladenost struénog nadzora i nadzornih inZenjera za pojedinu
vrstu radova koji ¢e vrsiti struéni nadzor nad izvodenjem radova po ovom Ugovoru.

NARUCITELJ je duzan prije podetka izvodenja radova dostaviti UGOVARATELJU presliku
ugovora o obavljanju stru¢nog nadzora.

XII. KOORDINATOR ZA ZASTITU NA RADU U FAZI IZVODENJA RADOVA —
KOORDINATOR II (ukoliko ima vise izvodaca)

Clanak 16.

UGOVARATELJ je duzan omoguc¢iti koordinatoru za zastitu na radu u fazi izvodenja radova
— koordinatoru II nesmetano provodenje stalnog i svakodnevnog obavljanja duznosti sukladno ¢lanku
11. Pravilnika o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradiliStima.

NARUCITELJ je duzan prije pogetka izvodenja radova dostaviti UGOVARATELJU presliku
ugovora o obavljanju duznosti koordinatora za zastitu na radu u fazi izvodenja radova — koordinator II,
u slu¢aju vise izvodaca.

XIII. PRIMOPREDAJA

Clanak 17.

Nakon zavrSetka radova, uspjesno obavljenog tehnickog pregleda i dostave jamstva za
otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, obavit ¢e se primopredaja gradevine. O primopredaji se
sastavlja zapisnik, a potpisuju ga Nadzorni inZenjer, ovlasteni predstavnici NARUCITELJA i
UGOVARATELJA.

Nakon zavrSetka radova UGOVARATELJ je duZan s gradilista ukloniti preostali materijal,
opremu i sredstva za rad te privremene objekte.

Clanak 18.

Ako se ustanovi da pojedini radovi nisu izvedeni prema ovome Ugovoru i da postoje nedostaci
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ili su radovi nekvalitetno izvedeni, UGOVARATELJ je obvezan te nedostatke otkloniti o svom trosku.

U slu¢aju da UGOVARATELJ ne otkloni sve utvrdene nedostatke u zadanom roku,
NARUCITELJ nece obaviti primopredaju, a nedostatke ¢e otkloniti na troSak UGOVARATELJA i1
aktivirati jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

XIV. ROK IZVODENJA

Clanak 19.

UGOVARATELJ se obvezuje s izvodenjem radova zapoceti danom uvodenja u posao, a
zavrs$iti s izvodenjem istih najkasnije 4 (Cetiri) mjeseca od dana uvodenja u posao.

NARUCITELJ ¢e odrediti to¢an datum uvodenja u posao i pisanim putem, najmanje 3 (tri)
dana prije uvodenja u posao obavijestii UGOVARATELJA. Uvodenjem u posao otvara se
gradevinski dnevnik i vodi se gradevinska knjiga.

UGOVARATELJ ¢e do trenutka uvodenja u posao dostaviti NARUCITELJU terminski plan
izvodenja radova iz kojeg je vidljiva planirana dinamika po etapama radova.

Pod danom zavrSetka radova smatra se dan kada UGOVARATELJ i Nadzorni inZenjer
zajednicki konstatiraju zavrSetak radova upisom u gradevinski dnevnik.

Utvrdeni rok za zavrSetak radova iznimno se moze produziti u sljede¢im slucajevima:

- u kojima je radi bitno promijenjenih okolnosti ili vise sile UGOVARATELJ bio sprijeCen izvoditi
radove, te je duzan pisanim putem zahtijevati produljenje roka zavrSetka radova do prestanka
okolnosti, a najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana nastanka okolnosti koje dovode do zakasnjenja,

- kada zbog nepovoljnih vremenskih prilika nije bilo moguce izvoditi pojedine vrste radova, rok
izvodenja radova produljit ¢e se za odgovarajuéi broj dana, §to se utvrduje u gradevinskom dnevniku,
a ovjerava nadzorni inZenjer temeljem evidencije meteoroloskih uvjeta tijekom izvodenja radova i

- kada NARUCITELYJ izda nalog o privremenoj ili trajnoj obustavi radova.

XV.ZAJEDNICA PONUDITELJA

Clanak 20.

Sukladno tocki 7.3. Dokumentacije o nabavi i ponudi iz ¢lanka 1. ovoga Ugovora, ugovorne
strane utvrduju ¢lana/-ove zajednice ponuditelja i radove koje ¢e isti izvesti, kako slijedi:

NARUCITELJ se obvezuje isplatiti cijenu radova ¢lanovima zajednice ponuditelja na temelju
ispostavljenih privremenih i/ili okonc¢ane situacije, koje moraju odgovarati postotku izvedenih radova,
u roku od 30 (trideset) dana od dana zaprimanja privremenih situacija i okon¢ane situacije koje ¢e
UGOVARATELYJ ispostaviti NARUCITELJU nakon izvrSenih radova, uz koje je obvezan priloziti
privremene i okoncanu situaciju ¢lana/Clanova zajednice ponuditelja koje je prethodno potvrdio i koji
ée glasiti na NARUCITELJA.

XVI. PODUGOVARATELJI

Clanak 21.

Sukladno ¢lanku 222. ZJN 2016. i ponudi iz ¢lanka 1. ovoga Ugovora, ugovorne strane
utvrduju podugovaratelja/-e i radove koje Ce isti izvesti, kako slijedi:
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NARUCITELIJ se obvezuje isplatiti cijenu radova UGOVARATELJU i podizvoda¢u/-ima na
temelju ispostavljenih privremenih i/ili okoncane situacije, koje moraju odgovarati postotku izvedenih
radova, u roku od 30 (trideset) dana od dana zaprimanja privremenih situacija i okoncane situacije
koje ¢ée UGOVARATELYJ ispostaviti NARUCITELJU nakon izvr$enih radova, uz koje je obvezan
priloziti privremene i okon¢anu situaciju podugovaratelja.

Sudjelovanje podugovaratelja ne utjece na odgovornost UGOVARATELJA za izvrSenje ovog
Ugovora.

XVII. UGOVORNA KAZNA

Clanak 22.

Ukoliko krivnjom UGOVARATELJA dode do prekoracenja ugovorenog roka izvodenja
radova NARUCITELJ ima pravo od UGOVARATELJA naplatiti ugovornu kaznu za prekoracenje
ugovorenog roka.

Ako UGOVARATELIJ ne izvrsi radove u ugovorenom roku, ukljué¢ivo opravdano produzeni
rok, isti se obvezuje platiti NARUCITELJU na ime ugovorne kazne 0,2 % (nula zarez dva posto) od
ukupno ugovorene vrijednosti za svaki zapoceti dan prekoracenja roka zavrSetka radova, s tim da
ukupni iznos ugovorne kazne ne moze prijeci 10% (deset posto) od ukupne ugovorene vrijednosti.
Ugovorna kazna nece osloboditi UGOVARATELJA obveze da dovrsi radove ili bilo koje druge
obveze, zadatke ili odgovornosti koje ima prema Ugovoru o javnoj nabavi radova i Dokumentaciji o
nabavi.

O zakasnjenju nije potrebna posebna obavijest, ve¢ je Ugovor o javnoj nabavi radova ujedno i
obavijest o zadrzavanju prava na ugovornu kaznu.

Od trenutka dostizanja najveéeg odbitka NARUCITELJ ima pravo na raskid ugovora na $tetu
UGOVARATELIJA.

Ako Steta, koju NARUCITELJV pretrpi zbog neurednog izvrSenja obveza UGOVARATELJA,
prelazi iznos ugovorne kazne NARUCITELJ ima pravo na iznos naknade Stete koji prelazi visinu
ugovorne kazne.

NARUCITELJ ima pravo iznos iz prethodnih stavaka odbiti od bilo koje privremene ili
okoncane situacije ili ukoliko to Zeli putem jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

XVIII. JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA

Clanak 23.

UGOVARATELJ je duZzan nakon primitka potpisanog Ugovora, a najkasnije u roku od
8 (osam) dana, NARUCITELJU predati jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora u vrijednosti 10%
(deset posto) vrijednosti ugovora bez PDV-a, u obliku bankarske garancije s klauzulom ,,plativo na
prvi pisani poziv korisnika garancije® i ,,bez prava prigovora“, na kojoj je kao korisnik nazna¢en Grad
Trogir, sukladno ¢lanku 1039. Zakona o obveznim odnosima, s rokom vaZenja 30 (trideset) dana duze
od ugovorenog roka izvodenja radova.

Neiskoristeno jamstvo NARUCITELJ ée vratiti UGOVARATELJU nakon primopredaje
objekta i dostave jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

XIX. JAMSTVO ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU

Clanak 24.
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UGOVARATELIJ je duzan prije primopredaje gradevine, a najduze u roku od 8 (osam)
dana nakon uspjesno obavljenog tehni¢kog pregleda, NARUCITELJU predati jamstvo za otklanjanje
nedostataka u jamstvenom roku u vrijednosti 10% (deset posto) ugovorenog iznosa, u obliku
bankarske garancije ,,bez prigovora“ i ,,na prvi poziv* na kojoj je kao korisnik naznacen Grad Trogir
sukladno ¢lanku 1039. Zakona o obveznim odnosima, s jamstvenim rokom od mjeseca,
(odnosno s onolikim rokom vaZenja koliko je Ugovaratelj ponudio u ponudi i za koje je dobio
bodove).

Neiskoristeno jamstvo NARUCITELJ ¢e vratiti UGOVARATELJU nakon proteka
jamstvenog roka.

Ukoliko UGOVARATELIJ ne preda garanciju banke kao jamstvo za otklanjanje nedostataka,
Narucitelj ¢e na okoncanoj situaciji zadrzati iznos u visini 10% (deset posto) vrijednosti radova
ugovora s PDV-om na ime otklanjanja nedostataka u jamstvenom roku i naknade nastale Stete.

Za ugradenu opremu primjenjuju se i garancije proizvodaca opreme najmanje u trajanju
trazenom dokumentacijom/troskovnicima, a uredni garancijski listovi predaju se Narucitelju kod
primopredaje radova.

XX. UGOVOR O OSIGURANJU OD ODGOVORNOSTI

Clanak 25.

Odabrani Ponuditelj obvezan do obavljanja prvog posla dostaviti Ugovor o osiguranju
odgovornosti iz djelatnosti u iznosu od najmanje 500.000,00 (slovima: petstotina) kuna po
osiguranom dogadaju za svu eventualnu Stetu koju prouzro¢i Narucitelju ili tre¢im osobama
prilikom izvodenja radova na ovom konkretnom gradilistu. Ugovorom mora biti pokriveno
predvideno razdoblje izvodenja radova. Odabrani ponuditelj je obvezan police osiguranja
vinkulirati u korist Naruditelja.

XXI. ODGOVORNOST ZA BITNE (TEMELJNE) ZAHTJEVE ZA GRADEVINU

Clanak 26.

Sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o gradnji UGOVARATELJ odgovara za
nedostatke gradevine koji se tiu ispunjavanja zakonom odredenih bitnih (temeljnih) zahtjeva za
gradevinu, ako se ti nedostaci pokazu za vrijeme od 10 (deset godina) od predaje i primitka radova.

XXII. JAMSTVENI ROK

Clanak 27.

Jamstveni rok za izvedene radove iz ¢lanka 1. ovoga Ugovora je mjeseca
mjeseca (odnosno s onolikim rokom vazenja koliko je Ugovaratelj ponudio u ponudi i za koje je dobio
bodove), a po€inje te¢i od dana primopredaje radova.

XXIII. RASKID UGOVORA

Clanak 28.

U sluéaju nepostivanja obveza iz ovoga Ugovora od strane UGOVARATELJA NARUCITELJ
¢e pisanom reklamacijom dati UGOVARATELJU naknadni rok od dva dana da ispravi povredu. U
slucaju da UGOVARATELJ ne ispravi povredu, ugovorne strane su suglasne da je nastupio raskidni
uvjet i da ucinci ovoga Ugovora prestaju, o ¢emu ¢e UGOVARATELJA izvijestiti pisanim putem
preporu¢enom postanskom posiljkom ili na drugi dokaziv nacin.
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U slucaju da se povrede obveza ponavljaju, bez obzira sto UGOVARATELJ ispravi povrede,
ugovorne strane su suglasne da nakon treée pisane reklamacije nastupa raskidni uvjet i da ucinci ovoga
Ugovora prestaju.

Clanak 29.
NARUCITELJ je obvezan raskinuti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja ako:

1. je ugovor znacajno izmijenjen, $to bi zahtijevalo novi postupak nabave na temelju ¢lanka 321.
ZJN 2016;

2. je UGOVARATELIJ morao biti iskljucen iz postupka javne nabave zbog postojanja osnova za
iskljucenje iz ¢lanka 251. stavka 1. ZJN 2016;

3. se ugovor nije trebao dodijeliti UGOVARATELJU zbog ozbiljne povrede obveza iz
osnivackih Ugovora i Direktive 2014/24/EU, a koja je utvrdena presudom Suda Europske
unije u postupku iz ¢lanka 258. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

4. se ugovor nije trebao dodijeliti UGOVARATELIJU zbog ozbiljne povrede odredaba ZJN 2016,
a koja je utvrdena pravomoé¢nom presudom nadleznog upravnog suda.

Clanak 30.
NARUCITELJ ée raskinuti Ugovor u slu¢aju da UGOVARATELYJ:

- ne ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti gradenja sukladno Zakonu o poslovima i
djelatnostima prostornog uredenja i gradnje i Zakonu o gradnji

- ne povjeri obavljanje poslova iz ¢lanka 2. stavku 3. ovoga Ugovora ovlastenim osobama
sukladno posebnim propisima.

Clanak 31.

U sludaju raskida ugovora iz ¢lanka 28., 29. i 30. ovoga Ugovora, NARUCITELJ ée naplatiti
jamstvo za uredno ispunjenje ugovora iz ¢lanka 23. ovoga Ugovora.

XXIV. POSEBNI UVJETI ZA 1ZVRSENJE UGOVORA

Clanak 33.

Ovaj Ugovor o javnoj nabavi radova mora se izvrSavati sukladno zahtjevima i uvjetima
utvrdenim tehnickim specifikacijama i ostalim uvjetima i zahtjevima iz Dokumentacije o nabavi za
predmetne radove.

Za izvodenje svih radova treba primjenjivati vazece tehnicke propise, gradevinske norme, a
upotrijebljeni materijal koji UGOVARATELJ dobavlja i ugraduje mora odgovarati pozitivnim
hrvatskim normama prema troSkovniku radova koji je sastavni dio ovog Ugovora.

UGOVARATELJ se obvezuje ugovorene radove izvrSavati s obveznim angazmanom
potrebnog broja stru¢njaka kako bi predmetne radovi bili zavrSeni u zahtijevanom roku za izvrSenje te
osigurati da sve radove koji su predmet nabave izvode struéne osobe koje imaju sva potrebna
ovlastenja sukladno vaze¢im zakonima i drugim propisima.

UGOVARATELJ je duzan u ispunjavanju obveze iz svoje profesionalne djelatnosti postupati
s pove¢anom paznjom, prema pravilima struke i obi¢ajima (paznja dobrog stru¢njaka).

UGOVARATELJ je duzan do trenutka uvodenja u posao dostaviti NARUC]TELJ U terminski
i financijski plan izvodenja radova, prethodno usuglasen i odobren od strane NARUCITELJA.

Svi radovi koji su predmet ovoga postupka javne nabave trebaju se izvoditi sukladno Zakonu o
gradnji (NN 153/13 i NN 20/17), Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje
(NN 78/15); Zakon o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju
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(NN 78/15); pravilima struke i ostalim zakonima i propisima koji se odnose na predmet ovoga
postupka javne nabave.

Predmetni radovi se trebaju izvoditi proizvodima i materijalima sukladno Zakonu o tehni¢kim
zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti (NN 80/13 i 14/14), Pravilniku o ocjenjivanju
sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacavanju gradevnih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10 i
129/11), Zakonu o gradevnim proizvodima (NN 76/13 i 30/14), Tehnickom propisu o gradevnim
proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12,81/13, 136/14 i 119/15) i Zakonu o
zastiti okolisa (NN 80/13,153/13, 78/15), za §to treba predociti odgovarajuce dokaze.

XXV. ZAVRSNE ODREDBE

Clanak 34.

Na odgovornost ugovornih strana za ispunjenje obveza, te svemu ostalom §to nije odredeno
odredbama ovog Ugovora, uz odredbe Zakona o javnoj nabavi, na odgovarajuci nacin primjenjivat e
se odredbe Zakona o obveznim odnosima, Zakona o gradnji, Zakona o poslovima i djelatnostima
prostornog uredenja i gradnje i ostalih propisa koji ureduju predmetno podrucje.

Clanak 35.

Ugovorne strane se obvezuju da ¢e eventualne sporove koji mogu proizaci iz ovoga Ugovora
sporazumno rijesiti. U slu¢aju nemoguénosti sporazumnog rjesavanja, za sve Sporove iz ovoga
Ugovora, ugovorne strane ugovaraju nadleznost stvarno nadleznog suda u Splitu.

Clanak 36.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 8 (osam) primjeraka od kojih NARUCITELJ zadrzava 6 (3est)
primjeraka, a UGOVARATELJ 2 (dva) primjerka.

Clanak 37.

Ugovorne strane potpisom preuzimaju prava i obveze iz ovoga Ugovora.

ZA NARUCITELJA: ZA UGOVARATELJA:
Gradonacelnik: Direktor
KLASA:
URBRO/J:
U Trogiru, . 2018.g.

GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla II br. 1/11, 21220 Trogir
07/18 MV-Izgradnja-uredenje trga kod ribarnice u Gradu Trogiru



