

GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla II br.1, OIB 84400309496, kojeg zastupa gradonačelnik Ante Bilić dipl.ing.grad.(u daljnjem tekstu : NARUČITELJ)

i

_____ (u ime zajednice Ponuditelja:

_____ (ukoliko je primjenjivo)

koje zastupa direktor _____ (u daljnjem tekstu: UGOVARATELJ) sklopili su sljedeći:

UGOVOR

O IZGRADNJA I OPREMANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA TROGIR (broj: 11/19 MV)

u okviru projekta „Izgradnja reciklažnog dvorišta u gradu Trogiru“
(KK.06.3.1.03.0139)

I. PREDMET UGOVORA

Članak 1.

Predmet ovog Ugovora je izvođenje građevinsko-obrtničkih radova i opremanja na **izgradnji i opremanju reciklažnog dvorišta u Trogiru-Plano**.

Na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti, izvođenje građevinsko-obrtničkih radova i opremanja na **izgradnji i opremanju reciklažnog dvorišta u Trogiru-Plano**, koji se vodi pod evidencijskim brojem 11/19 MV Naručitelj je Odlukom o odabiru (KLASA:_____ URBROJ:_____ od____ 2019. Godine) odabrao ponudu UGOVARATELJA broj _____ od _____ 2019. godine kao najpovoljniju ponudu sukladno objavljenom kriteriju za odabir ponude, te uvjetima i zahtjevima iz Dokumentacije o nabavi.

Članak 2.

Radovi se moraju izvesti sukladno Glavnom projektu Z.O.P. TROGIR GRD/18 **Reciklažno dvorište i sortirnica u Trogiru - Plano – 1. Faza** (izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta) .

Mapa 1 **RECIKLAŽNO DVORIŠTE I SORTIRNICA U TROGIRU – PLANO – 1. FAZA – Arhitektonski projekt (vodeća mapa)**

Oznaka: T.D. 8/18-1
Izvršitelj: Water Development d.o.o. Split,
Projektant: Jelena Tomić, dipl.ing.arh.



Mapa 2 **RECIKLAŽNO DVORIŠTE I SORTIRNICA U TROGIRU – PLANO – 1. FAZA – Građevinski projekt - konstrukcija**

Oznaka: T.D. 8/18-2
Izvršitelj: Water Development d.o.o. Split,
Projektant: dr.sc. Igor Ljubenkov, dipl.ing.građ.

Mapa 3 **RECIKLAŽNO DVORIŠTE I SORTIRNICA U TROGIRU – PLANO – 1. FAZA – Građevinski projekt – prometno manipulativne površine**

Oznaka: T.D. 8/18-3
Izvršitelj: Water Development d.o.o. Split,
Projektant: dr.sc. Igor Ljubenkov, dipl.ing.građ.

Mapa 4 **RECIKLAŽNO DVORIŠTE I SORTIRNICA U TROGIRU – PLANO – 1. FAZA – Građevinski projekt – vodovod i kanalizacija**

Oznaka: T.D. 8/18-4
Izvršitelj: Water Development d.o.o. Split,
Projektant: dr.sc. Igor Ljubenkov, dipl.ing.građ.

Mapa 5 **RECIKLAŽNO DVORIŠTE U TROGIRU – Elektrotehnički projekt**

Oznaka: TD 978/18
Izvršitelj: Kapar d.o.o. Split,
Projektant: Ante Kovačević, dipl.ing.el.

Članak 3.

Ukoliko UGOVARATELJ nije ovlašten za neke od radova iz Troškovnika, kao što su određena ispitivanja, mjerenja, kontrole i sl., u obvezi je povjeriti iste ovlaštenim osobama sukladno posebnim propisima.

II. NAČELA UGOVORA

Članak 4.

UGOVARATELJ potpisom ovog Ugovora potvrđuje da su mu poznati svi uvjeti za izvođenje radova i opremanja, uvjeti pristupa predmetu nabave i da mu je poznata tehnička složenost radova.

UGOVARATELJ se potpisom ovog Ugovora odriče prava na moguće prigovore s osnova nepoznavanja uvjeta i načina izvođenja radova i opremanja.

Ugovorne strane su dužne pridržavati se načela savjesnosti i poštenja, surađivati radi potpunog i urednog ispunjenja ovoga Ugovora i ostvarivanja prava u tim odnosima i suzdržati se od postupka kojim se može drugome prouzročiti šteta.

Ugovorne strane dužne su u ispunjavanju svojih obveza postupati s pažnjom koja se u pravnom prometu zahtijeva u odgovarajućoj vrsti obveznih odnosa (pažnja dobrog gospodarstvenika, odnosno pažnja dobrog domaćina).

UGOVARATELJ je dužan u ispunjavanju obveze iz svoje profesionalne djelatnosti postupati s povećanom pažnjom, prema pravilima struke i običajima (pažnja dobrog stručnjaka).



III. CIJENA

Članak 5.

Vrijednost radova iz članka 1. ovog Ugovora je:

_____ kuna,

PDV 25 % u iznosu od _____ kuna,

Ukupno: _____ kuna

(slovima: _____)

Ugovara se sistem obračuna po jediničnim cijenama.

Ukupna cijena se utvrđuje primjenom jediničnih cijena iz ponudbenog troškovnika prema stvarno izvedenim radovima obračunatim u skladu s građevinskom knjigom.

Članak 6.

Ugovorne strane su suglasne da su jedinične cijene iz ponudbenog troškovnika konačne i nepromjenjive (fiksne) za sve vrijeme trajanja ugovora.

U cijenu ponude bez PDV-a uračunati su svi troškovi ponuditelja u vezi s izvršenjem ugovora, uključujući sve pozitivnim propisima RH, općim i posebnim uvjetima projekta i dokumentacije, napomenama i ponudbenim troškovnicima iz priloga ove dokumentacije za nadmetanje propisane obveze i izdatke do potpunog izvršenja ugovora odnosno potpune funkcionalnosti i uspješno obavljene primopredaje građevine Naručitelju na uporabu, te sve druge izdatke do dovršenja ugovorenih radova do potpune funkcionalnosti i primopredaje građevine Naručitelju na uporabu, a koje je Ugovaratelj obavezan izvršiti iz bilo kojeg razloga. Sav rizik u slučaju povećanja cijene elemenata temeljem kojih je formirana cijena snosi Ugovaratelj.

Sukladno navedenom, cijena svake pojedine stavke, odnosno cijena ponude sadrži i uključuje sve troškove, opće rizike, obveze i odgovornosti koje su specificirane dokumentacijom za nadmetanje. Svi troškovi trebaju biti stvarno i ravnomjerno raspoređeni u troškovnicima kroz cijene stavki troškovnika.

IV. UVJETI PLAĆANJA

Članak 7.

NARUČITELJ će izvedene radove platiti po ispostavljenim privremenim situacijama koje moraju odgovarati postotku izvedenih radova u odnosu na cjelokupno ugovorene radove i okončanoj situaciji u roku od 30 (trideset) dana od primitka i ovjere privremenih i okončane situacije od strane Nadzornog inženjera te prihvata Naručitelja bez prigovora na situaciju.

Privremene i okončanu situaciju za izvedene radove UGOVARATELJ će dostaviti u 5 (pet) primjeraka na pregled i ovjeru nadzornom inženjeru i to najkasnije do 5. dana u mjesecu za radove izvedene u prethodnom mjesecu. Privremenu situaciju ovjerenu od strane nadzornog inženjera, UGOVARATELJ je dužan dostaviti NARUČITELJU najkasnije do 15. u mjesecu.

Svaka situacija mora sadržavati rekapitulaciju po vrstama radova s točno navedenim iznosima



koje je potrebno platiti pojedinom članu zajednice gospodarskih subjekata ili podugovaratelju /ukoliko je primjenjivo/.

UGOVARATELJ je dužan uz svaku ispostavljenu situaciju priložiti dokumente kojima se dokazuje kvaliteta materijala te ugrađenih proizvoda/opreme te listove građevinske knjige i građevinskog dnevnika ovjerenog od strane nadzornog inženjera kao i fotodokumentaciju u boji izvedenih radova u tom razdoblju te uz svaku situaciju priložiti pisanu izjavu izvođača o izvedenim radovima.

Plaćanje nesporne situacije, prethodno ovjerene od strane nadzornih inženjera, obavlja se u roku 30 dana od dana ovjere ispostavljenog računa od strane NARUČITELJA.

Plaćanje po okončanoj situaciji vršit će se na način da će se 80 % (osamdeset posto) od ukupno ugovorenog iznosa platiti u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka i ovjere okončane situacije od strane Nadzornog inženjera i Naručitelja, a preostalih 20 % (dvadeset posto) nakon uspješno obavljenog tehničkog pregleda, primopredaje i dostavljenog jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

NARUČITELJ će uplatiti ugovoreni iznos iz članka 5. ovog Ugovora na IBAN UGOVARATELJA / članova zajednice ponuditelja/podugovaratelja.

NARUČITELJ ima pravo prigovora na privremene ili okončanu situaciju ukoliko utvrdi nepravilnosti u roku od 10 dana od primitka situacije te pozvati UGOVARATELJA da uočene nepravilnosti otkloni i objasni. U tom slučaju rok plaćanja počinje teći od dana kada je NARUČITELJ potvrdio pisano objašnjenje s otklonjenim uočenim nepravilnostima.

V. UVOĐENJE U POSAO

Članak 8.

NARUČITELJ se obvezuje ishoditi potrebnu dokumentaciju odnosno obaviti potrebne radnje i uvesti UGOVARATELJA u posao što će se potvrditi upisom u građevinski dnevnik. UGOVARATELJ se obvezuje s izvođenjem radova započeti odmah po ostvarivanju ovih uvjeta.

UGOVARATELJ je dužan izvoditi radove u skladu s projektnom dokumentacijom, pozitivnim propisima, nacionalnim, europskim i međunarodnim normama, tehničkim propisima, važećim normativima, te sukladno terminskom planu izvođenja radova.

Članak 9.

UGOVARATELJ mora dostaviti terminski plan izvođenja radova u roku od 15 dana od potpisa Ugovora, odnosno do dana uvođenja u posao.

Terminski plan NARUČITELJ i nadzorni inženjer pregledat će u roku od 10 dana te dostaviti odobrenje ili zahtjev za izmjenom. U slučaju izmjena, UGOVARATELJ je dužan iste napraviti i dostaviti NARUČITELJU u roku od 5 dana od primitka zahtjeva za izmjenom terminskog plana.

Terminski plan izvođenja radova mora sadržavati dinamiku izvođenja ugovorenih radova po fazama (tjedno) i grupama radova, s naznačenim redoslijedom prema kojemu UGOVARATELJ namjerava izvoditi radove uključujući predviđeno vremensko trajanje svake pojedine aktivnosti, kako za UGOVARATELJA/člana zajednice ponuditelja/, tako i za svakog podugovaratelja.



Ako UGOVARATELJ kasni s izvođenjem radova prema terminskom planu po pojedinom tjednu, a što je vidljivo iz upisa nadzornog inženjera u građevinski dnevnik, obavezan je u roku od 7 (sedam) dana nadoknaditi zaostatke te uskladiti izvođenje radova s terminskim planom.

Ukoliko UGOVARATELJ u roku iz prethodnog stavka ne nadoknadi zaostatke i ne uskladi izvođenje radova s terminskim planom, Naručitelj će ga o istom upozoriti pisanim putem da ukoliko UGOVARATELJ ne postupi po upozorenju najkasnije u roku od 15 dana NARUČITELJ ima pravo raskinuti ovaj Ugovor i naplatiti jamstvo za uredno izvršenje ugovora.

VI. OBVEZE UGOVARATELJA U VEZI PRIPREME GRADILIŠTA

Članak 10.

Gradilište mora biti uređeno i u skladu s posebnim zakonom. Privremene građevine i oprema gradilišta moraju biti stabilni te odgovarati propisanim uvjetima zaštite od požara i eksplozije, zaštite na radu i svim drugim mjerama zaštite zdravlja ljudi i okoliša.

Gradilište mora imati uređene instalacije u skladu s propisima. Na gradilištu je potrebno predvidjeti i provoditi mjere zaštite na radu te ostale mjere za zaštitu života i zdravlja ljudi u skladu s posebnim propisima i mjere kojima se onečišćenje zraka, tla i podzemnih voda te buka svodi na najmanju mjeru.

Privremene građevine izgrađene u okviru pripremnih radova, oprema gradilišta, neutrošeni građevinski i drugi materijal, otpad i sl. moraju se ukloniti i dovesti zemljište na području gradilišta i na prilazu gradilišta u uredno stanje prije izdavanja uporabne dozvole.

Tijekom izvođenja radova, Izvođač je dužan konstantno održavati čistoću svih prostora na putovima transporta unutar i oko objekta izvan zone predmetnog zahvata te je nakon završetka radova okoliš obavezan staviti u prvobitno stanje.

Članak 11.

Gradilište mora biti osigurano i ograđeno radi sigurnosti djece i prolaznika i sprječavanja nekontroliranog pristupa ljudi na gradilište.

Ograđivanje gradilišta nije dopušteno na način koji bi mogao ugroziti djecu i prolaznike.

Gradilište mora biti označeno pločom koja obvezno sadrži ime, odnosno tvrtku investitora, projektanta, UGOVARATELJA i osobe koja provodi stručni nadzor građenja, naziv i vrstu građevine koja se gradi, naziv tijela koje je izdalo građevinsku dozvolu, klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj, datum izdavanja i pravomoćnosti, odnosno izvršnosti te dozvole, datum prijave početka građenja sukladno Pravilniku o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište (Narodne Novine, broj 42/14).

VII. DOKUMENTACIJA NA GRADILIŠTU

Članak 12.

UGOVARATELJ na gradilištu mora imati zakonom propisanu gradilišnu tehničku i obračunsku dokumentaciju (građevinski dnevnik) kao i dokaze o svojstvima ugrađenih građevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne značajke, dokaze o sukladnosti ugrađene opreme i/ili postrojenja prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti određenih dijelova građevine temeljnim zahtjevima za



građevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvođenja građevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove građevine i za radove koji su u tijeku određene Zakonom o gradnji (Narodne Novine, broj 153/13, 20/17 i 39/19), posebnim propisom ili projektom.

Dokumentacija iz stavka 1. ovoga članka mora biti napisana na hrvatskom jeziku latiničnim pismom.

VIII. GLAVNI IZVOĐAČ

Članak 13.

Sukladno članku 55. stavku 2. Zakona o gradnji (Narodne Novine, broj 153/13, 20/17 i 39/19) ako u građenju sudjeluju dva ili više izvođača, investitor ugovorom o građenju određuje glavnog izvođača koji je odgovoran za međusobno usklađivanje radova i koji imenuje glavnog inženjera gradilišta.

NARUČITELJ određuje za glavnog izvođača _____ koji je odgovoran za međusobno usklađivanje radova i koji imenuje glavnog inženjera gradilišta.

IX. ODGOVORNA OSOBA ZA IZVOĐENJE RADOVA

Članak 14.

UGOVARATELJ imenuje inženjera gradilišta u svojstvu odgovorne osobe koja vodi građenje, odnosno pojedine radove, sve prema ponudi UGOVARATELJA. Glavni inženjer/inženjer gradilišta odgovoran je za provedbu obveza iz ovoga Ugovora.

Glavni inženjer/inženjer gradilišta odgovoran je za cjelovitost i međusobnu usklađenost radova, za međusobnu usklađenost provedbe obveza iz ovoga Ugovora te ujedno koordinira primjenu propisa kojima se uređuje sigurnost i zdravlje radnika tijekom izvođenja radova.

Glavni inženjer/inženjer gradilišta može biti istodobno i voditelj radova za određenu vrstu radova. Glavni inženjer gradilišta ili inženjer gradilišta, odnosno voditelj radova mogu biti osobe koje ispunjavaju uvjete za obavljanje tih poslova prema posebnom zakonu.

UGOVARATELJ se obvezuje odluku o imenovanju glavnog inženjera/inženjera gradilišta dostaviti NARUČITELJU odmah nakon potpisivanja ugovora.

X. PREDSTAVNIK NARUČITELJA

Članak 15.

Predstavnik NARUČITELJA kao odgovorna osoba prati realizaciju izvođenja ugovorenih radova i rad UGOVARATELJA, glavnog inženjera/inženjera gradilišta, stručnog nadzora i koordinatora II zaštite na radu i ima pravo pristupa na gradilište u svako doba uz poštivanje pravila propisana Zakonom o zaštiti na radu (Narodne Novine, broj 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18).

Nadalje, kontrolira je li izvršenje Ugovora u skladu s uvjetima određenima u dokumentaciji o nabavi i odabranom ponudom.

Predstavnika NARUČITELJA zaduženog za praćenje realizacije ovoga Ugovora određuje



gradonačelnik Grada Trogira.

XI. NADZOR

Članak 16.

Izvođenje radova NARUČITELJ će nadzirati putem stručnog nadzora nad izvođenjem radova, a UGOVARATELJ je dužan omogućiti mu nesmetano provođenje stalnog i svakodnevnog stručnog nadzora nad izvođenjem radova.

Nadzorni inženjer koji će u ime NARUČITELJA obavljati stručni nadzor, ima sva prava i obveze u provedbi stručnog nadzora u okviru zakonskih odredbi i ugovora s NARUČITELJEM, a naročito za cjelovitost i međusobnu usklađenost stručnog nadzora i nadzornih inženjera za pojedinu vrstu radova koji će vršiti stručni nadzor nad izvođenjem radova po ovom Ugovoru.

XII. KOORDINATOR ZA ZAŠTITU NA RADU U FAZI IZVOĐENJA RADOVA – KOORDINATOR II (ukoliko ima više izvođača)

Članak 17.

UGOVARATELJ je dužan omogućiti koordinatoru za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova – koordinatoru II nesmetano provođenje stalnog i svakodnevnog obavljanja dužnosti sukladno članku 11. Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima.

XIII. PRIMOPREDAJA

Članak 18.

Nakon završetka radova, uspješno obavljenog tehničkog pregleda i dostave jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, obaviti će se primopredaja građevine. O primopredaji se sastavlja zapisnik, a potpisuju ga Nadzorni inženjer, ovlašteni predstavnici NARUČITELJA i UGOVARATELJA.

Nakon završetka radova UGOVARATELJ je dužan s gradilišta ukloniti preostali materijal, opremu i sredstva za rad te privremene objekte.

Članak 19.

Ako se ustanovi da pojedini radovi nisu izvedeni prema ovome Ugovoru i da postoje nedostaci ili su radovi nekvalitetno izvedeni, UGOVARATELJ je obavezan te nedostatke otkloniti o svom trošku.

U slučaju da UGOVARATELJ ne otkloni sve utvrđene nedostatke u zadanom roku, NARUČITELJ neće obaviti primopredaju, a nedostatke će otkloniti na trošak UGOVARATELJA i aktivirati jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

XIV. ROK IZVOĐENJA

Članak 20.



UGOVARATELJ se obvezuje s izvođenjem radova započeti danom uvođenja u posao, a završiti s izvođenjem istih najkasnije 8 (osam) mjeseci od dana uvođenja u posao.

NARUČITELJ će odrediti točan datum uvođenja u posao i pisanim putem, najmanje 3 (tri) dana prije uvođenja u posao obavijestiti UGOVARATELJA. Uvođenjem u posao otvara se građevinski dnevnik i vodi se građevinska knjiga.

Pod danom završetka radova smatra se dan kada UGOVARATELJ i Nadzorni inženjer zajednički konstatiraju završetak radova upisom u građevinski dnevnik. Ispunjavanje svih ugovornih obveza podrazumijeva uspješno obavljenju primopredaju radova, pripremu potrebne dokumentacije za tehnički pregled i uspješno obavljen tehnički pregled.

Utvrđeni rok za završetak radova iznimno se može produžiti u sljedećim slučajevima:

- a) u slučajevima u kojima je Ugovaratelj zbog više sile ili drugog događaja koji ima značenje promijenjenih okolnosti, koje nije uzrokovao Ugovaratelj, nastalih nakon sklapanja Ugovora, koje se nisu mogle predvidjeti, bio spriječen izvoditi radove prema vremenskom planu;
- b) ako Naručitelj, odnosno Nadzorni inženjer, izda nalog o obustavi radova koja nije uzrokovana krivnjom Ugovaratelja, za broj dana koji odgovara trajanju obustave;
- c) ako nastupi neki od uzroka kašnjenja koji daje pravo Ugovaratelju na produljenje roka za izvršenje obveza prema bilo kojem članku Ugovora;
- d) zbog bilo kojeg kašnjenja kojeg je uzrokovao Naručitelj ili osobe za koje on odgovara

XV. ZAJEDNICA PONUDITELJA

Članak 21.

Sukladno točki 7.11. Dokumentacije o nabavi i ponudi iz članka 1. ovoga Ugovora, ugovorne strane utvrđuju člana/-ove zajednice ponuditelja i radove koje će isti izvesti, kako slijedi:

[Navesti podatke o članu zajednice gospodarskih subjekata (tvrtka, sjedište, OIB, broj računa, dio ugovora koji će izvršavati član zajednice)]

-
-

NARUČITELJ se obvezuje isplatiti cijenu radova članovima zajednice ponuditelja na temelju ispostavljenih privremenih i/ili okončane situacije, koje moraju odgovarati postotku izvedenih radova, u roku od 30 (trideset) dana od dana zaprimanja privremenih situacija i okončane situacije koje će UGOVARATELJ ispostaviti NARUČITELJU nakon izvršenih radova, uz koje je obvezan priložiti privremene i okončanu situaciju člana/članova zajednice ponuditelja koje je prethodno potvrdio i koji će glasiti na NARUČITELJA.

NARUČITELJ neposredno plaća svakom članu zajednice gospodarskih subjekata za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je on izvršio, ako zajednica ne odredi drugačije.



XVI. PODUGOVARATELJI

Članak 22.

Sukladno članku 222. ZJN 2016. i ponudi iz članka 1. ovoga Ugovora, ugovorne strane utvrđuju podugovaratelja/-e i radove koje će isti izvesti, kako slijedi:

[Navedi odgovarajuće podatke o podugovaratelju (tvrtka, sjedište, OIB, broj računa, zakonski zastupnici podugovaratelja, dio ugovora koji se daje u podugovor)]

-
-

NARUČITELJ se obvezuje isplatiti cijenu radova UGOVARATELJU i podizvođaču/-ima na temelju ispostavljenih privremenih i/ili okončane situacije, koje moraju odgovarati postotku izvedenih radova, u roku od 30 (trideset) dana od dana zaprimanja privremenih situacija i okončane situacije koje će UGOVARATELJ ispostaviti NARUČITELJU nakon izvršenih radova, uz koje je obavezan priložiti privremene i okončanu situaciju podugovaratelja.

Sudjelovanje podugovaratelja ne utječe na odgovornost UGOVARATELJA za izvršenje ovog Ugovora.

XVII. UGOVORNA KAZNA

Članak 23.

Ukoliko krivnjom UGOVARATELJA dođe do prekoračenja ugovorenog roka izvođenja radova NARUČITELJ ima pravo od UGOVARATELJA naplatiti ugovornu kaznu za prekoračenje ugovorenog roka.

Ako UGOVARATELJ ne izvrši radove u ugovorenom roku, uključivo opravdano produženi rok, isti se obvezuje platiti NARUČITELJU na ime ugovorne kazne 2‰ (dva promila) od ukupno ugovorene vrijednosti za svaki započeti dan prekoračenja roka završetka radova, s tim da ukupni iznos ugovorne kazne ne može prijeći 10% (deset posto) od ukupne ugovorene vrijednosti. Ugovorna kazna neće osloboditi UGOVARATELJA obveze da dovrši radove ili bilo koje druge obveze, zadatke ili odgovornosti koje ima prema Ugovoru o javnoj nabavi radova i Dokumentaciji o nabavi.

O zakašnjenju nije potrebna posebna obavijest, već je Ugovor o javnoj nabavi radova ujedno i obavijest o zadržavanju prava na ugovornu kaznu.

Od trenutka dostizanja najvećeg odbitka NARUČITELJ ima pravo na raskid ugovora na štetu UGOVARATELJA.

Ako šteta, koju NARUČITELJ pretrpi zbog neurednog izvršenja obveza UGOVARATELJA, prelazi iznos ugovorne kazne NARUČITELJ ima pravo na iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorne kazne.

NARUČITELJ ima pravo iznos iz prethodnih stavaka odbiti od bilo koje privremene ili okončane situacije ili ukoliko to želi putem jamstva za uredno ispunjenje ugovora ili na bilo koji drugi način.



XVIII. JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA

Članak 24.

UGOVARATELJ je dužan nakon primitka potpisanog Ugovora, a najkasnije u roku od 10 (deset) dana, NARUČITELJU predati jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora u vrijednosti 10% (deset posto) vrijednosti ugovora bez PDV-a, u obliku bankarske garancije s klauzulom „bezuvjetno“, „bez prigovora“, „neopozivo“ i „naplativo na prvi poziv“ na kojoj je kao korisnik naznačen Grad Trogir, sukladno članku 1039. Zakona o obveznim odnosima (Narodne Novine, broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18), s rokom važenja 30 (trideset) dana duže od ugovorenog roka izvođenja radova, s ovlaštenjem NARUČITELJA za honoriranje na prvi poziv, te s pokrićem svih aktivnosti, zakašnjenja, pasivnosti UGOVARATELJA, njegovog jednostranog raskida ugovora, nastajanja štete za Naručitelja zbog kašnjenja ili drugog razloga.

Sukladno članku 214. stavku 4. ZJN 2016, gospodarski subjekt može umjesto bankarske garancije dati novčani polog u traženom iznosu.

U slučaju sudjelovanja zajednice gospodarskih subjekata i dostave jedinstvenog jamstva, ono mora glasiti na sve članove zajednice, a ne samo na jednog člana te jamstvo mora sadržavati navod o tome da je riječ o zajednici gospodarskih subjekata. Također, svaki od članova zajednice gospodarskih subjekata može dostaviti jamstvo za svoj dio posla, u određenom postotnom udjelu, sukladno dogovoru članova zajednice gospodarskih subjekata.

Neiskorišteno jamstvo NARUČITELJ će vratiti UGOVARATELJU nakon primopredaje objekta i dostave jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

XIX. JAMSTVO ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU

Članak 25.

UGOVARATELJ je dužan u roku od 5 dana nakon izvršene primopredaje radova, NARUČITELJU predati jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u vrijednosti 10% (deset posto) od cijene izvedenih radova bez PDV-a. Traženo jamstvo je bezuvjetna, neopoziva bankarska garancija na kojoj je kao korisnik naznačen Grad Trogir i plativa "na prvi poziv" i "bez prigovora" sukladno članku 1039. Zakona o obveznim odnosima (Narodne Novine, broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18), s rokom valjanosti od _____ mjeseca, (odnosno s onolikim rokom važenja koliko je Ugovaratelj ponudio u ponudi i za koje je dobio bodove a minimalno 24 mjeseca).

Sukladno članku 214. stavku 4. ZJN 2016, gospodarski subjekt može umjesto bankarske garancije dati novčani polog u traženom iznosu.

U slučaju sudjelovanja zajednice gospodarskih subjekata i dostave jedinstvenog jamstva, ono mora glasiti na sve članove zajednice, a ne samo na jednog člana te jamstvo mora sadržavati navod o tome da je riječ o zajednici gospodarskih subjekata. Također, svaki od članova zajednice gospodarskih subjekata može dostaviti jamstvo za svoj dio posla, u određenom postotnom udjelu, sukladno dogovoru članova zajednice gospodarskih subjekata.

Neiskorišteno jamstvo NARUČITELJ će vratiti UGOVARATELJU nakon proteka jamstvenog roka.



Ukoliko UGOVARATELJ ne preda garanciju banke kao jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, Naručitelj će na okončanoj situaciji zadržati iznos u visini 10% (deset posto) vrijednosti radova ugovora s PDV-om na ime otklanjanja nedostataka u jamstvenom roku i naknade nastale štete.

Za ugrađenu opremu primjenjuju se i garancije proizvođača opreme najmanje u trajanju traženom dokumentacijom/troškovnicima, a uredni garancijski listovi predaju se Naručitelju kod primopredaje radova.

XX. UGOVOR O OSIGURANJU OD ODGOVORNOSTI

Članak 26.

UGOVARATELJ je obvezan do obavljanja prvog posla dostaviti NARUČITELJU Ugovor o osiguranju odgovornosti iz djelatnosti u iznosu od najmanje 500.000,00 (slovima: petstotina tisuća) kuna po osiguranom događaju za svu eventualnu štetu koju prouzroči NARUČITELJU ili trećim osobama prilikom izvođenja radova na ovom konkretnom gradilištu. Ugovorom mora biti pokriveno predviđeno razdoblje izvođenja radova.

XXI. ODGOVORNOST ZA BITNE (TEMELJNE) ZAHTJEVE ZA GRAĐEVINU

Članak 27.

Sukladno Zakonu o obveznim odnosima (Narodne Novine, broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18) i Zakonu o gradnji (Narodne Novine, broj 153/2013, 20/17 i 39/19) UGOVARATELJ odgovara za nedostatke građevine koji se tiču ispunjavanja zakonom određenih bitnih (temeljnih) zahtjeva za građevinu, ako se ti nedostaci pokažu za vrijeme od 10 (deset godina) od predaje i primitka radova.

XXII. JAMSTVENI ROK

Članak 28.

Jamstveni rok za izvedene radove i isporučenu opremu iz članka 1. ovoga Ugovora je _____ mjeseca (najmanje 24 mjeseca, odnosno s onolikim rokom važenja koliko je Ugovaratelj ponudio u ponudi i za koje je dobio bodove), a počinje teći od dana obavljenog tehničkog pregleda odnosno primopredaje radova.

XXIII. RASKID UGOVORA

Članak 29.

NARUČITELJ može raskinuti Ugovor u slučaju da UGOVARATELJ ne poštuje preuzete obveze. Nepoštivanje rokova iz terminskog plana predstavlja mogućnost za raskid ugovora. NARUČITELJ će u svakom slučaju pisanom reklamacijom dati UGOVARATELJU naknadni rok od petnaest dana da ispravi uočenu povredu. U slučaju da UGOVARATELJ ne ispravi povredu, ugovorne strane su suglasne da je nastupio raskidni uvjet i da učinci ovoga Ugovora prestaju, o čemu će UGOVARATELJA izvijestiti pisanim putem preporučenom poštanskom pošiljkom ili na drugi dokaziv način.

Članak 30.



NARUČITELJ je obvezan raskinuti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja ako:

1. je ugovor značajno izmijenjen, što bi zahtijevalo novi postupak nabave na temelju članka 321. ZJN 2016;
2. je UGOVARATELJ morao biti isključen iz postupka javne nabave zbog postojanja osnova za isključenje iz članka 251. stavka 1. ZJN 2016;
3. se ugovor nije trebao dodijeliti UGOVARATELJU zbog ozbiljne povrede obveza iz osnivačkih Ugovora i Direktive 2014/24/EU, a koja je utvrđena presudom Suda Europske unije u postupku iz članka 258. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;
4. se ugovor nije trebao dodijeliti UGOVARATELJU zbog ozbiljne povrede odredaba ZJN 2016, a koja je utvrđena pravomoćnom presudom nadležnog upravnog suda.

Članak 31.

NARUČITELJ će raskinuti Ugovor u slučaju da UGOVARATELJ:

- ne ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti građenja sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (Narodne Novine, broj 78/15 i 118/18) i Zakonu o gradnji (Narodne Novine, broj 153/13, 20/17 i 39/19)
- ne povjeri obavljanje poslova iz članka 3. ovoga Ugovora ovlaštenim osobama sukladno posebnim propisima.

Članak 32.

UGOVARATELJ može raskinuti ugovor:

- ako NARUČITELJ ne izvrši jednu ili više ugovorenih obveza,
- ako UGOVARATELJ dođe u situaciju da ne može izvršiti ugovorene radove zbog više sile.

Ugovor se neće raskinuti zbog neispunjenja neznatnog dijela ugovorene obveze.

Zbog neispunjenja ugovorenih obveza, UGOVARATELJ može raskinuti ugovor tek pošto je ostavio NARUČITELJU primjereni naknadi rok za njihovo ispunjenje, pa on ni u tom naknadnom roku ne ispuni svoje obveze. Naknadni rok ne može biti kraći od osam dana.

Naknadni rok kao uvjet za raskid ugovora ne određuje se jedino u slučaju kada NARUČITELJ izjavi da neće ili ne može ispuniti ugovorene obveze.

Ugovorne strane su suglasne da je nastupio raskidni uvjet i da učinci ovoga Ugovora prestaju, o čemu će NARUČITELJA izvijestiti pisanim putem preporučenom poštanskom pošiljkom ili na drugi dokaziv način.

Članak 33.

U slučaju raskida ugovora iz članka 28., 29. i 30. ovoga Ugovora, NARUČITELJ će naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora iz članka 23. ovoga Ugovora.



XXIV. POSEBNI UVJETI ZA IZVRŠENJE UGOVORA

Članak 34.

Ovaj Ugovor o javnoj nabavi radova mora se izvršavati sukladno zahtjevima i uvjetima utvrđenim tehničkim specifikacijama i ostalim uvjetima i zahtjevima iz Dokumentacije o nabavi za predmetne radove.

Za izvođenje svih radova treba primjenjivati važeće tehničke propise, građevinske norme, a upotrijebljeni materijal koji UGOVARATELJ dobavlja i ugrađuje mora odgovarati pozitivnim hrvatskim normama prema troškovniku radova koji je sastavni dio ovog Ugovora.

UGOVARATELJ se obvezuje ugovorene radove izvršavati s obveznim angažmanom potrebnog broja stručnjaka kako bi predmetne radovi bili završeni u zahtijevanom roku za izvršenje te osigurati da sve radove koji su predmet nabave izvode stručne osobe koje imaju sva potrebna ovlaštenja sukladno važećim zakonima i drugim propisima.

UGOVARATELJ je dužan u ispunjavanju obveze iz svoje profesionalne djelatnosti postupati s povećanom pažnjom, prema pravilima struke i običajima (pažnja dobrog stručnjaka).

UGOVARATELJ je dužan u roku od 15dana od uvođenja u posao dostaviti NARUČITELJU terminski plan izvođenja radova, prethodno usuglašen i odobren od strane NARUČITELJA.

Svi radovi koji su predmet ovoga Ugovora trebaju se izvoditi sukladno Zakonu o gradnji (Narodne Novine, broj 153/13, 20/17 i 39/19), Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (Narodne Novine, broj 78/15 i 118/18); Zakonu o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (Narodne Novine, broj 78/15 i 114/18); pravilima struke i ostalim zakonima i propisima koji se odnose na predmet ovoga Ugovora.

Predmetni radovi se trebaju izvoditi proizvodima i materijalima sukladno Zakonu o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti (Narodne Novine, broj 80/13, 14/14 i 32/19), Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (Narodne Novine, broj 103/08, 147/09, 87/10 i 129/11), Zakonu o građevnim proizvodima (76/13, 30/14, 130/17, 32/19), Tehničkom propisu o građevnim proizvodima (Narodne Novine, broj 35/18) i Zakonu o zaštiti okoliša (Narodne Novine, broj 35/18) i Zakonu o zaštiti okoliša (Narodne Novine, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), te onima ponuđenim u Troškovniku koji čini sastavni dio ovog Ugovora, za što treba predočiti odgovarajuće dokaze.

NARUČITELJ i UGOVARATELJ smiju izmijeniti ovaj Ugovor tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave sukladno članku 316. i članku 317. ZJN 2016.

U slučajevima izmjena Ugovora tijekom njegova trajanja, na strani UGOVARATELJA, primjenjuju se odredbe članka 318. ZJN 2016.

U slučajevima izmjena Ugovora tijekom njegova trajanja, koje nisu značajne primjenjuju se odredbe članka 319. i članka 320., a uzimajući u obzir nedopustivost izmjena prema članku 321. ZJN 2016.

Zahtjev za produljenje roka za izvršenje obveza podnosi se Nadzornom inženjeru odmah po nastanku okolnosti na kojima se temelji zahtjev. U zahtjevu je potrebno opisati okolnosti na kojima se on temelji te dostaviti dokaze takvih navoda. Uz zahtjev se dostavlja revidirani vremenski plan iz kojeg je vidljiv novi rok završetka radova. U slučaju osnovanosti zahtjeva pristupa se izmjeni Ugovora.



Cijena ponude, odnosno jedinične cijene navedene u ponudbenom troškovniku temeljem kojih je određena ukupna cijena ponude, nepromjenjivi su za vrijeme trajanja ugovora.

Iznimno, UGOVARATELJ može zahtijevati izmjenu ugovorene cijene temeljem članka 627. Zakona o obveznim odnosima (Narodne Novine, broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18), a NARUČITELJ temeljem članka 629. istog Zakona.

Sve izmjene i dopune ugovora, biti će uređene dodatkom osnovnog ugovora, potpisane i ovjerene na isti način kao i osnovni Ugovor.

XXV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 35.

Na odgovornost ugovornih strana za ispunjenje obveza, te svemu ostalom što nije određeno odredbama ovog Ugovora, uz odredbe Zakona o javnoj nabavi (Narodne Novine, broj 120/16), na odgovarajući način primjenjivat će se odredbe Zakona o obveznim odnosima (Narodne Novine, broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18), Zakona o gradnji (Narodne Novine, broj 153/13, 20/17 i 39/19), Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (Narodne Novine, broj 78/15 i 118/18) i ostalih propisa koji uređuju predmetno područje.

Članak 36.

UGOVARATELJ neće davati javne izjave o predmetu ovog Ugovora, bez prethodnog odobrenja NARUČITELJA.

UGOVARATELJ se obvezuje da će čuvati povjerljivost podataka i dokumenata koji su povezani s izvršenjem Ugovora te da ih neće učiniti dostupnim trećim osobama bez prethodnog pristanka NARUČITELJA. Navedeno obvezuje UGOVARATELJA i po prestanku izvršavanja obveza te će UGOVARATELJ osigurati da ista obveza vrijedi i za njegovo osoblje.

Članak 37.

Sastavnim dijelom ovog Ugovora smatraju se:

- dokumentacija o nabavi,
- projektno-tehnička dokumentacija;
- ponuda Ugovaratelja s troškovnikom radova;
- terminski plan.

Članak 38.

UGOVARATELJ se obvezuje da neće bez pristanka Naručitelja ustupiti trećemu svoja potraživanja prema Naručitelju.

Članak 39.

Ugovorne strane se obvezuju da će eventualne sporove koji mogu proizaći iz ovoga Ugovora sporazumno riješiti. U slučaju nemogućnosti sporazumnog rješavanja, za sve sporove iz ovoga



Ugovora, ugovorne strane ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Splitu.

Članak 40.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 6 (šest) primjeraka od kojih NARUČITELJ zadržava 4 (četiri) primjeraka, a UGOVARATELJ 2 (dva) primjerka.

Članak 41.

Ugovorne strane potpisom preuzimaju prava i obveze iz ovoga Ugovora.

ZA NARUČITELJA:

ZA UGOVARATELJA:

Gradonačelnik:

Direktor

KLASA:

URBROJ:

U Trogiru, __._____.2019.g.

