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GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla II br.1, OIB 84400309496, kojeg zastupa gradonačelnik Ante Bilić 
dipl.ing.građ.(u daljnjem tekstu : NARUČITELJ) 

i 

________________________________________________________ (u ime zajednice Ponuditelja:  

_____________________________________________________________ (ukoliko je primjenjivo)  

koje zastupa direktor __________________________ (u daljnjem tekstu: UGOVARATELJ) sklopili su 

sljedeći: 

 

 

UGOVOR 
Izgradnja-uređenje trga kod ribarnice u Gradu Trogiru 

 (broj: 12/18 MV) 

 

 

I. PREDMET UGOVORA 

Članak 1. 

Predmet ovog Ugovora je izgradnja-uređenje trga kod ribarnice u Gradu Trogiru. 

Na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti, izvođenja radova 
izgradnje-uređenja trga kod ribarnice u Gradu Trogiru, koji se vodi pod evidencijskim brojem 12/18 
MV Naručitelj je Odlukom o odabiru (KLASA:___________ URBROJ:________________ 
od__.____ 2018. Godine) odabrao ponudu UGOVARATELJA broj ______________ od ________ 
2018. godine kao najpovoljniju ponudu sukladno objavljenom kriteriju za odabir ponude, te uvjetima i 
zahtjevima iz Dokumentacije o nabavi. 

Članak 2. 

 Radovi se moraju izvesti sukladno Glavnom projektu Z.O.P. RIBARNICA uređenja prostora 
ispred ribarnice u Trogiru: 

A. ARHITEKTONSKI PROJEKTI 
PROJEKTI IZRAĐENI U FIRMI «V V-PROJEKT» D.O.O. SPLIT 
A.1. GLAVNI I IZVEDBENI 

ARHITEKTONSKI PROJEKT 
Projektant: Ivan Radeljak, dipl. ing. 
arh. 

T.D. 05/18 GL-AR 

B. ELEKTROTEHNIČKI PROJEKTI 
PROJEKTI IZRAĐENI U FIRMI «STRILAM» D.O.O. SPLIT 
B.1. GLAVNI I IZVEDBENI 

PROJEKTELEKTROINSTALACIJ
A 
Projektant: Antun Stipišić 
dipl.ing.el. 

T.D.-E 16/18 

C. STROJARSKI PROJEKTI 
PROJEKTI IZRAĐENI U FIRMI «TUB» D.O.O. SPLIT 
C.1.  GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT VODOVODA I ODVODNJE  

Projektant: Ivo Ţuvela, dipl.ing.stroj  
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Članak 3. 

Ukoliko UGOVARATELJ nije ovlašten za neke od radova iz Troškovnika, kao što su 
određena ispitivanja, mjerenja, kontrole i sl., u obvezi je povjeriti iste ovlaštenim osobama sukladno 
posebnim propisima. 

 

II. NAČELA UGOVORA 

Članak 4. 

UGOVARATELJ potpisom ovog Ugovora potvrđuje da su mu poznati svi uvjeti za izvođenje 
radova, uvjeti pristupa predmetu nabave i da mu je poznata tehnička složenost radova. 

UGOVARATELJ se potpisom ovog Ugovora odriče prava na moguće prigovore s osnova 
nepoznavanja uvjeta i načina izvođenja radova.  

Ugovorne strane su dužne pridržavati se načela savjesnosti i poštenja, surađivati radi potpunog 
i urednog ispunjenja ovoga Ugovora i ostvarivanja prava u tim odnosima i suzdržati se od postupka 
kojim se može drugome prouzročiti šteta. 

Ugovorne strane dužne su u ispunjavanju svojih obveza postupati s pažnjom koja se u 
pravnom prometu zahtijeva u odgovarajućoj vrsti obveznih odnosa (pažnja dobrog gospodarstvenika, 
odnosno pažnja dobrog domaćina). 

UGOVARATELJ je dužan u ispunjavanju obveze iz svoje profesionalne djelatnosti postupati 
s povećanom pažnjom, prema pravilima struke i običajima (pažnja dobrog stručnjaka). 

III. CIJENA  

Članak 5. 

Vrijednost radova iz članka 1. ovog Ugovora je:  

______________________________ kuna, 

PDV 25 % u iznosu od ______________________________ kuna, 

Ukupno: ___________________________________kuna 

 (slovima: _____________________________________________________________________) 

Ugovara se sistem obračuna po jediničnim cijenama. 
Ukupna cijena se utvrđuje primjenom jediničnih cijena iz ponudbenog troškovnika prema 

stvarno izvedenim radovima obračunatim u skladu s građevinskom knjigom. 

Članak 6. 

Ugovorne strane su suglasne da su jedinične cijene iz ponudbenog troškovnika konačne i 
nepromjenjive (fiksne) za sve vrijeme trajanja ugovora.  

U cijenu ponude bez PDV-a uračunati su svi troškovi ponuditelja u vezi s izvršenjem ugovora, 
uključujući sve pozitivnim propisima RH, općim i posebnim uvjetima projekta i dokumentacije, 
napomenama i ponudbenim troškovnicima iz priloga ove dokumentacije za nadmetanje propisane 
obveze i izdatke do potpunog izvršenja ugovora odnosno potpune funkcionalnosti i uspješno obavljene 
primopredaje građevine Naručitelju na uporabu, te sve druge izdatke do dovršenja ugovorenih radova 
do potpune funkcionalnosti i primopredaje građevine Naručitelju na uporabu, a koje je Izvođač 
obvezan izvršiti iz bilo kojeg razloga. Sav rizik u slučaju povećanja cijene elemenata temeljem kojih je 
formirana cijena snosi Izvođač radova. 

Sukladno navedenom, cijena svake pojedine stavke, odnosno cijena ponude sadrži i uključuje 



PRILOG 4. – PRIJEDLOG UGOVORA |     3  

GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla II br. 1/II, 21220 Trogir 
__12/18 MV-Izgradnja-uređenje trga kod ribarnice u Gradu Trogiru 

 

sve troškove, opće rizike, obveze i odgovornosti koje su specificirane dokumentacijom za nadmetanje. 
Svi troškovi trebaju biti stvarno i ravnomjerno raspoređeni u troškovnicima kroz cijene stavki 
troškovnika. 

IV. UVJETI PLAĆANJA 

Članak 7. 

NARUČITELJ će izvedene radove platiti po ispostavljenim privremenim situacijama koje 
moraju odgovarati postotku izvedenih radova u odnosu na cjelokupno ugovorene radove i okončanoj 
situaciji u roku od 30 (trideset) dana od primitka i ovjere privremenih i okončane situacije od strane 
Nadzornog inženjera te prihvata Naručitelja bez prigovora na situacju. Okončana situacija se 
ispostavlja nakon što Nadzorni inženjer po završetku građenja preda NARUČITELJU na trajno 
čuvanje paricu (presliku) uvezanoga građevinskog dnevnika, uspješno obavljenog tehničkog pregleda i 
dostavljenog jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku. 

Plaćanje po okončanoj situaciji vršit će se na način da će se 90 % (devedeset posto) od ukupno 
ugovorenog iznosa platiti u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka i ovjere okončane situacije od 
strane Nadzornog inženjera, a preostalih 10 % (deset posto) nakon uspješno obavljenog tehničkog 
pregleda.  

NARUČITELJ će uplatiti ugovoreni iznos iz članka 4. ovog Ugovora na IBAN 
UGOVARATELJA / članova zajednice ponuditelja/podugovaratelja. 

NARUČITELJ ima pravo prigovora na privremene ili okončanu situaciju  ukoliko utvrdi 
nepravilnosti u roku od 10 dana od primitka situacije te pozvati UGOVARATELJA da uočene 
nepravilnosti otkloni i objasni. U tom slučaju rok plaćanja počinje teći od dana kada je NARUČITELJ 
potvrdio pisano objašnjenje s otklonjenim uočenim nepravilnostima. 

V. UVOĐENJE U POSAO 

Članak 8. 

NARUČITELJ se obvezuje ishoditi potrebnu dokumentaciju odnosno obaviti potrebne radnje i 
uvesti UGOVARATELJA u posao što će se potvrditi upisom u građevinski dnevnik. 
UGOVARATELJ se obvezuje s izvođenjem radova započeti odmah po ostvarivanju ovih uvjeta. 

UGOVARATELJ je dužan, prije početka izvođenja radova, pripremljenu dokumentaciju i 
objekt detaljno proučiti i NARUČITELJA upozoriti na moguće nedostatke ili nejasnoće i u svezi s tim 
tražiti pismene upute. 

VI.  PRIPREMA GRADILIŠTA 

Članak 9. 

Gradilište mora biti uređeno i u skladu s posebnim zakonom. Privremene građevine i oprema 
gradilišta moraju biti stabilni te odgovarati propisanim uvjetima zaštite od požara i eksplozije, zaštite na 
radu i svim drugim mjerama zaštite zdravlja ljudi i okoliša. 

Gradilište mora imati uređene instalacije u skladu s propisima. Na gradilištu je potrebno 
predvidjeti i provoditi mjere zaštite na radu te ostale mjere za zaštitu života i zdravlja ljudi u skladu s 
posebnim propisima i mjere kojima se onečišćenje zraka, tla i podzemnih voda te buka svodi na 
najmanju mjeru. 

Privremene građevine izgrađene u okviru pripremnih radova, oprema gradilišta, neutrošeni 
građevinski i drugi materijal, otpad i sl. moraju se ukloniti i dovesti zemljište na području gradilišta i na 
prilazu gradilišta u uredno stanje prije izdavanja uporabne dozvole. 
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Članak 10. 

Gradilište mora biti osigurano i ograđeno radi sigurnosti djece i prolaznika i sprječavanja 
nekontroliranog pristupa ljudi na gradilište. 

Ograđivanje gradilišta nije dopušteno na način koji bi mogao ugroziti djecu i prolaznike. 

Gradilište mora biti označeno pločom koja obvezno sadrži ime, odnosno tvrtku investitora, 
projektanta, UGOVARATELJA i osobe koja provodi stručni nadzor građenja, naziv i vrstu građevine 
koja se gradi, naziv tijela koje je izdalo građevinsku dozvolu, klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj, 
datum izdavanja i pravomoćnosti, odnosno izvršnosti te dozvole, datum prijave početka građenja 
sukladno Pravilniku o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište. 

VII. DOKUMENTACIJA NA GRADILIŠTU 

Članak 11. 

UGOVARATELJ na gradilištu mora imati zakonom propisanu gradilišnu tehničku i 
obračunsku dokumentaciju (građevinski dnevnik) kao i dokaze o svojstvima ugrađenih građevnih 
proizvoda u odnosu na njihove bitne značajke, dokaze o sukladnosti ugrađene opreme i/ili postrojenja 
prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti određenih dijelova građevine temeljnim zahtjevima za 
građevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole 
kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvođenja građevinskih i drugih radova za sve 
izvedene dijelove građevine i za radove koji su u tijeku određene Zakonom o gradnji, posebnim 
propisom ili projektom. 

Dokumentacija iz stavka 1. ovoga članka mora biti napisana na hrvatskom jeziku latiničnim 
pismom. 

VIII. GLAVNI IZVOĐAČ 

Članak 12. 

Sukladno članku 55. stavku 2. Zakona o gradnji ako u građenju sudjeluju dva ili više izvođača, 
investitor ugovorom o građenju određuje glavnog izvođača koji je odgovoran za međusobno 
usklađivanje radova i koji imenuje glavnog inženjera gradilišta. 

 NARUČITELJ određuje za glavnog izvođača ___________________koji je odgovoran za 
međusobno usklađivanje radova i koji imenuje glavnog inženjera gradilišta. 

IX. ODGOVORNA OSOBA ZA IZVOĐENJE RADOVA 

Članak 13. 

UGOVARATELJ imenuje glavnog inženjera gradilišta (ukoliko ima više izvođača), inženjera 
gradilišta u svojstvu odgovorne osobe koja vodi građenje, odnosno pojedine radove. Glavni 
inženjer/inženjer gradilišta odgovoran je za provedbu obveza iz ovoga Ugovora. 

Glavni inženjer/inženjer gradilišta odgovoran je za cjelovitost i međusobnu usklađenost radova, 
za međusobnu usklađenost provedbe obveza iz ovoga Ugovora te ujedno koordinira primjenu propisa 
kojima se uređuje sigurnost i zdravlje radnika tijekom izvođenja radova. 

Glavni inženjer/inženjer gradilišta može biti istodobno i voditelj radova za određenu vrstu 
radova. Glavni inženjer gradilišta ili inženjer gradilišta, odnosno voditelj radova mogu biti osobe koje 
ispunjavaju uvjete za obavljanje tih poslova prema posebnom zakonu. 

UGOVARATELJ se obvezuje odluku o imenovanju glavnog inženjera/inženjera gradilišta 
dostaviti NARUČITELJU odmah nakon potpisivanja ugovora. 
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X.  PREDSTAVNIK NARUČITELJA   

Članak 14. 

Predstavnik NARUČITELJA kao odgovorna osoba prati realizaciju izvođenja ugovorenih 
radova i rad UGOVARATELJA, glavnog inženjera/inženjera gradilišta, stručnog nadzora i 
koordinatora II zaštite na radu i ima pravo pristupa na gradilište u svako doba uz poštivanje pravila 
propisana Zakonom o zaštiti na radu. 

Nadalje, kontrolira je li izvršenje Ugovora u skladu s uvjetima određenima u dokumentaciji o 
nabavi i odabranom ponudom. 

Predstavnika NARUČITELJA zaduženog za praćenje realizacije ovoga Ugovora određuje 
gradonačelnik Grada Trogira. 

XI. NADZOR  

Članak 15. 

Izvođenje radova NARUČITELJ će nadzirati putem stručnog nadzora nad izvođenjem radova, 
a UGOVARATELJ je dužan omogućiti mu nesmetano provođenje stalnog i svakodnevnog stručnog 
nadzora nad izvođenjem radova. 

Nadzorni inženjer koji će u ime NARUČITELJA obavljati stručni nadzor, ima sva prava i 
obveze u provedbi stručnog nadzora u okviru zakonskih odredbi i ugovora s NARUČITELJEM, a 
naročito za cjelovitost i međusobnu usklađenost stručnog nadzora i nadzornih inženjera za pojedinu 
vrstu radova koji će vršiti stručni nadzor nad izvođenjem radova po ovom Ugovoru. 

NARUČITELJ je dužan prije početka izvođenja radova dostaviti UGOVARATELJU presliku 
ugovora o obavljanju stručnog nadzora.  

XII. KOORDINATOR ZA ZAŠTITU NA RADU U FAZI IZVOĐENJA RADOVA – 
KOORDINATOR II (ukoliko ima više izvođača) 

Članak 16. 

UGOVARATELJ je dužan omogućiti koordinatoru za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova 
– koordinatoru II nesmetano provođenje stalnog i svakodnevnog obavljanja dužnosti sukladno članku 
11. Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima. 

NARUČITELJ je dužan prije početka izvođenja radova dostaviti UGOVARATELJU presliku 
ugovora o obavljanju dužnosti koordinatora za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova – koordinator II, 
u slučaju više izvođača. 

XIII. PRIMOPREDAJA 

Članak 17. 

Nakon završetka radova, uspješno obavljenog tehničkog pregleda i dostave jamstva za 
otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, obavit će se primopredaja građevine. O primopredaji se 
sastavlja zapisnik, a potpisuju ga Nadzorni inženjer, ovlašteni predstavnici NARUČITELJA i 
UGOVARATELJA.  

Nakon završetka radova UGOVARATELJ je dužan s gradilišta ukloniti preostali materijal, 
opremu i sredstva za rad te privremene objekte. 

Članak 18. 

Ako se ustanovi da pojedini radovi nisu izvedeni prema ovome Ugovoru i da postoje nedostaci 
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ili su radovi nekvalitetno izvedeni, UGOVARATELJ je obvezan te nedostatke otkloniti o svom trošku. 

U slučaju da UGOVARATELJ ne otkloni sve utvrđene nedostatke u zadanom roku, 
NARUČITELJ neće obaviti primopredaju, a nedostatke će otkloniti na trošak UGOVARATELJA i 
aktivirati jamstvo za uredno ispunjenje ugovora. 

XIV. ROK IZVOĐENJA 

Članak 19. 

UGOVARATELJ se obvezuje s izvođenjem radova započeti danom uvođenja u posao, a 
završiti s izvođenjem istih najkasnije 4 (četiri) mjeseca od dana uvođenja u posao. 

NARUČITELJ će odrediti točan datum uvođenja u posao i pisanim putem, najmanje 3 (tri) 
dana prije uvođenja u posao obavijestiti UGOVARATELJA. Uvođenjem u posao otvara se 
građevinski dnevnik i vodi se građevinska knjiga.  

UGOVARATELJ će do trenutka uvođenja u posao dostaviti NARUČITELJU terminski plan 
izvođenja radova iz kojeg je vidljiva planirana dinamika po etapama radova. 

Pod danom završetka radova smatra se dan kada UGOVARATELJ i Nadzorni inženjer 
zajednički konstatiraju završetak radova upisom u građevinski dnevnik. 

Utvrđeni rok za završetak radova iznimno se može produžiti u sljedećim slučajevima: 

- u kojima je radi bitno promijenjenih okolnosti ili više sile UGOVARATELJ bio spriječen izvoditi 
radove, te je dužan pisanim putem zahtijevati produljenje roka završetka radova do prestanka 
okolnosti, a najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana nastanka okolnosti koje dovode do zakašnjenja, 

- kada zbog nepovoljnih vremenskih prilika nije bilo moguće izvoditi pojedine vrste radova, rok 
izvođenja radova produljit će se za odgovarajući broj dana, što se utvrđuje u građevinskom dnevniku, 
a ovjerava nadzorni inženjer temeljem evidencije meteoroloških uvjeta tijekom izvođenja radova i  

- kada NARUČITELJ izda nalog o privremenoj ili trajnoj obustavi radova. 

XV. ZAJEDNICA PONUDITELJA 

Članak 20. 

Sukladno točki 7.3. Dokumentacije o nabavi i ponudi iz članka 1. ovoga Ugovora, ugovorne 
strane utvrđuju člana/-ove zajednice ponuditelja i radove koje će isti izvesti, kako slijedi: 

-  
-  
 

NARUČITELJ se obvezuje isplatiti cijenu radova članovima zajednice ponuditelja na temelju 
ispostavljenih privremenih i/ili okončane situacije, koje moraju odgovarati postotku izvedenih radova, 
u roku od 30 (trideset) dana od dana zaprimanja privremenih situacija i okončane situacije koje će 
UGOVARATELJ ispostaviti NARUČITELJU nakon izvršenih radova, uz koje je obvezan priložiti 
privremene i okončanu situaciju člana/članova zajednice ponuditelja koje je prethodno potvrdio i koji 
će glasiti na NARUČITELJA. 

XVI. PODUGOVARATELJI 

Članak 21. 

Sukladno članku 222. ZJN 2016. i ponudi iz članka 1. ovoga Ugovora, ugovorne strane 
utvrđuju podugovaratelja/-e i radove koje će isti izvesti, kako slijedi: 

-  
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-  
 

NARUČITELJ se obvezuje isplatiti cijenu radova UGOVARATELJU i podizvođaču/-ima na 
temelju ispostavljenih privremenih i/ili okončane situacije, koje moraju odgovarati postotku izvedenih 
radova, u roku od 30 (trideset) dana od dana zaprimanja privremenih situacija i okončane situacije 
koje će UGOVARATELJ ispostaviti NARUČITELJU nakon izvršenih radova, uz koje je obvezan 
priložiti privremene i okončanu situaciju podugovaratelja. 

Sudjelovanje podugovaratelja ne utječe na odgovornost UGOVARATELJA za izvršenje ovog 
Ugovora. 

XVII. UGOVORNA KAZNA 

Članak 22. 

Ukoliko krivnjom UGOVARATELJA dođe do prekoračenja ugovorenog roka izvođenja 
radova NARUČITELJ ima pravo od UGOVARATELJA naplatiti ugovornu kaznu za prekoračenje 
ugovorenog roka.  

Ako UGOVARATELJ ne izvrši radove u ugovorenom roku, uključivo opravdano produženi 
rok, isti se obvezuje platiti NARUČITELJU na ime ugovorne kazne 0,2 % (nula zarez dva posto) od 
ukupno ugovorene vrijednosti za svaki započeti dan prekoračenja roka završetka radova, s tim da 
ukupni iznos ugovorne kazne ne može prijeći 10% (deset posto) od ukupne ugovorene vrijednosti. 
Ugovorna kazna neće osloboditi UGOVARATELJA obveze da dovrši radove ili bilo koje druge 
obveze, zadatke ili odgovornosti koje ima prema Ugovoru o javnoj nabavi radova i Dokumentaciji o 
nabavi.  

O zakašnjenju nije potrebna posebna obavijest, već je Ugovor o javnoj nabavi radova ujedno i 
obavijest o zadržavanju prava na ugovornu kaznu.  

Od trenutka dostizanja najvećeg odbitka NARUČITELJ ima pravo na raskid ugovora na štetu 
UGOVARATELJA.  

Ako šteta, koju NARUČITELJ pretrpi zbog neurednog izvršenja obveza UGOVARATELJA, 
prelazi iznos ugovorne kazne NARUČITELJ ima pravo na iznos naknade štete koji prelazi visinu 
ugovorne kazne.  

NARUČITELJ ima pravo iznos iz prethodnih stavaka odbiti od bilo koje privremene ili 
okončane situacije ili ukoliko to želi putem jamstva za uredno ispunjenje ugovora.  

XVIII. JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA 

Članak 23. 

 UGOVARATELJ je dužan nakon primitka potpisanog Ugovora, a najkasnije u roku od 
8 (osam) dana, NARUČITELJU predati jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora u vrijednosti 10% 
(deset posto) vrijednosti ugovora bez PDV-a, u obliku bankarske garancije s klauzulom „plativo na 
prvi pisani poziv korisnika garancije“ i „bez prava prigovora“, na kojoj je kao korisnik naznačen Grad 
Trogir, sukladno članku 1039. Zakona o obveznim odnosima, s rokom važenja 30 (trideset) dana duže 
od ugovorenog roka izvođenja radova. 

Neiskorišteno jamstvo NARUČITELJ će vratiti UGOVARATELJU nakon primopredaje 
objekta i dostave jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.    

XIX. JAMSTVO ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU 

Članak 24. 
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 UGOVARATELJ je dužan prije primopredaje građevine, a najduže u roku od 8 (osam) 
dana nakon uspješno obavljenog tehničkog pregleda, NARUČITELJU predati jamstvo za otklanjanje 
nedostataka u jamstvenom roku u vrijednosti 10% (deset posto) ugovorenog iznosa, u obliku 
bankarske garancije „bez prigovora“ i „na prvi poziv“ na kojoj je kao korisnik naznačen Grad Trogir 
sukladno članku 1039. Zakona o obveznim odnosima, s jamstvenim rokom od __________ mjeseca, 
(odnosno s onolikim rokom važenja koliko je Ugovaratelj ponudio u ponudi i za koje je dobio bodove 
a minimalno 24 mjeseca). 

Neiskorišteno jamstvo NARUČITELJ će vratiti UGOVARATELJU nakon proteka 
jamstvenog roka. 

Ukoliko UGOVARATELJ ne preda garanciju banke kao jamstvo za otklanjanje nedostataka, 
Naručitelj će na okončanoj situaciji zadržati iznos u visini 10% (deset posto) vrijednosti radova 
ugovora s PDV-om na ime otklanjanja nedostataka u jamstvenom roku i naknade nastale štete.  

 
Za ugrađenu opremu primjenjuju se i garancije proizvođača opreme najmanje u trajanju 

traženom dokumentacijom/troškovnicima, a uredni garancijski listovi predaju se Naručitelju kod 
primopredaje radova. 

XX. UGOVOR O OSIGURANJU OD ODGOVORNOSTI  

Članak 25. 

Odabrani Ponuditelj obvezan do obavljanja prvog posla dostaviti Ugovor o osiguranju 
odgovornosti iz djelatnosti u iznosu od najmanje 500.000,00 (slovima: petstotina) kuna po 
osiguranom događaju za svu eventualnu štetu koju prouzroči Naručitelju ili trećim osobama 
prilikom izvođenja radova na ovom konkretnom gradilištu. Ugovorom mora biti pokriveno 
predviđeno razdoblje izvođenja radova. Odabrani ponuditelj je obvezan police osiguranja 
vinkulirati u korist Naručitelja.   

XXI. ODGOVORNOST ZA BITNE (TEMELJNE) ZAHTJEVE ZA GRAĐEVINU 

Članak 26. 

 Sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o gradnji UGOVARATELJ odgovara za 
nedostatke građevine koji se tiču ispunjavanja zakonom određenih bitnih (temeljnih) zahtjeva za 
građevinu, ako se ti nedostaci pokažu za vrijeme od 10 (deset godina) od predaje i primitka radova. 

XXII. JAMSTVENI ROK 

Članak 27. 

 Jamstveni rok za izvedene radove iz članka 1. ovoga Ugovora je ________________ mjeseca 
(najmanje 24 mjeseca, odnosno s onolikim rokom važenja koliko je Ugovaratelj ponudio u ponudi i za 
koje je dobio bodove), a počinje teći od dana primopredaje radova. 

XXIII. RASKID UGOVORA 

Članak 28. 

U slučaju nepoštivanja obveza iz ovoga Ugovora od strane UGOVARATELJA NARUČITELJ 
će pisanom reklamacijom dati UGOVARATELJU naknadni rok od dva dana da ispravi povredu. U 
slučaju da UGOVARATELJ ne ispravi povredu, ugovorne strane su suglasne da je nastupio raskidni 
uvjet i da učinci ovoga Ugovora prestaju, o čemu će UGOVARATELJA izvijestiti pisanim putem 
preporučenom poštanskom pošiljkom ili na drugi dokaziv način. 
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U slučaju da se povrede obveza ponavljaju, bez obzira što UGOVARATELJ ispravi povrede, 
ugovorne strane su suglasne da nakon treće pisane reklamacije nastupa raskidni uvjet i da učinci ovoga 
Ugovora prestaju. 

Članak 29. 

NARUČITELJ je obvezan raskinuti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja ako: 

1. je ugovor značajno izmijenjen, što bi zahtijevalo novi postupak nabave na temelju članka 321. 
ZJN 2016; 

2. je UGOVARATELJ morao biti isključen iz postupka javne nabave zbog postojanja osnova za 
isključenje iz članka 251. stavka 1. ZJN 2016; 

3. se ugovor nije trebao dodijeliti UGOVARATELJU zbog ozbiljne povrede obveza iz 
osnivačkih Ugovora i Direktive 2014/24/EU, a koja je utvrđena presudom Suda Europske 
unije u postupku iz članka 258. Ugovora o funkcioniranju Europske unije; 

4. se ugovor nije trebao dodijeliti UGOVARATELJU zbog ozbiljne povrede odredaba ZJN 2016, 
a koja je utvrđena pravomoćnom presudom nadležnog upravnog suda.  

Članak 30. 

NARUČITELJ će raskinuti Ugovor u slučaju da UGOVARATELJ: 

- ne ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti građenja sukladno Zakonu o poslovima i 
djelatnostima prostornog uređenja i gradnje i Zakonu o gradnji 

- ne povjeri obavljanje poslova iz članka 2. stavku 3. ovoga Ugovora ovlaštenim osobama 
sukladno posebnim propisima. 

Članak 31. 

U slučaju raskida ugovora iz članka 28., 29. i 30.  ovoga Ugovora, NARUČITELJ će naplatiti 
jamstvo za uredno ispunjenje ugovora iz članka 23. ovoga Ugovora. 

XXIV. POSEBNI UVJETI ZA IZVRŠENJE UGOVORA 

Članak 33.  

Ovaj Ugovor o javnoj nabavi radova mora se izvršavati sukladno zahtjevima i uvjetima 
utvrđenim tehničkim specifikacijama i ostalim uvjetima i zahtjevima iz Dokumentacije o nabavi za 
predmetne radove.  

Za izvođenje svih radova treba primjenjivati važeće tehničke propise, građevinske norme, a 
upotrijebljeni materijal koji UGOVARATELJ dobavlja i ugrađuje mora odgovarati pozitivnim 
hrvatskim normama prema troškovniku radova koji je sastavni dio ovog Ugovora.  

UGOVARATELJ se obvezuje ugovorene radove izvršavati s obveznim angažmanom 
potrebnog broja stručnjaka kako bi predmetne radovi bili završeni u zahtijevanom roku za izvršenje te 
osigurati da sve radove koji su predmet nabave izvode stručne osobe koje imaju sva potrebna 
ovlaštenja sukladno važećim zakonima i drugim propisima.  

UGOVARATELJ je dužan u ispunjavanju obveze iz svoje profesionalne djelatnosti postupati 
s povećanom pažnjom, prema pravilima struke i običajima (pažnja dobrog stručnjaka).  

UGOVARATELJ je dužan do trenutka uvođenja u posao dostaviti NARUČITELJU terminski 
i financijski plan izvođenja radova, prethodno usuglašen i odobren od strane NARUČITELJA.  

Svi radovi koji su predmet ovoga postupka javne nabave trebaju se izvoditi sukladno Zakonu o 
gradnji (NN 153/13 i NN 20/17), Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje 
(NN 78/15); Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju 
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(NN 78/15); pravilima struke i ostalim zakonima i propisima koji se odnose na predmet ovoga 
postupka javne nabave.  

Predmetni radovi se trebaju izvoditi proizvodima i materijalima sukladno Zakonu o tehničkim 
zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti (NN 80/13 i 14/14), Pravilniku o ocjenjivanju 
sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10 i 
129/11), Zakonu o građevnim proizvodima (NN 76/13 i 30/14), Tehničkom propisu o građevnim 
proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12,81/13, 136/14 i 119/15) i Zakonu o 
zaštiti okoliša (NN 80/13,153/13, 78/15), za što treba predočiti odgovarajuće dokaze.  

XXV. ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 34. 

Na odgovornost ugovornih strana za ispunjenje obveza, te svemu ostalom što nije određeno 
odredbama ovog Ugovora, uz odredbe Zakona o javnoj nabavi, na odgovarajući način primjenjivat će 
se odredbe Zakona o obveznim odnosima, Zakona o gradnji, Zakona  o poslovima i djelatnostima 
prostornog uređenja i gradnje i ostalih propisa koji uređuju predmetno područje. 

Članak 35. 

Ugovorne strane se obvezuju da će eventualne sporove koji mogu proizaći iz ovoga Ugovora 
sporazumno riješiti. U slučaju nemogućnosti sporazumnog rješavanja, za sve sporove iz ovoga 
Ugovora, ugovorne strane ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Splitu.  

Članak 36. 

Ovaj Ugovor sastavljen je u 8 (osam) primjeraka od kojih NARUČITELJ zadržava 6 (šest) 
primjeraka, a UGOVARATELJ 2 (dva) primjerka.  

Članak 37. 

Ugovorne strane potpisom preuzimaju prava i obveze iz ovoga Ugovora. 

 

ZA NARUČITELJA:  ZA UGOVARATELJA: 

   

Gradonačelnik:                                                                   Direktor 

 

KLASA: 

URBROJ: 

U Trogiru, __.___________.2018.g. 

 


