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Narugitelj: GRAD TROGIR, Trg lvala Pavla Il, br. 1/I1, Trogir, OIB: 84400309496 K1 - GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT
Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru datum: rujan 2018.

A.1. — POPIS DIJELOVA GLAVNOG PROJEKTA

Narucitelj: Grad Trogir
Trg Ivana Pavla Il, br. 1/1l
21220 Trogir, Hrvatska
OIB 84400309496

Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru
Cestice zahvata: kat.Cest.zem 3240 k.o. Trogir.

Projekt: Glavni projekt
ZOP: AKDT-GP
Glavni projektant: Dr. sc. Hrvoje Bartulovic, dipl. ing. arh.

Datum: rujan 2018.

POPIS KNJIGA GLAVNOG PROJEKTA

Knjiga 1 Glavni arhitektonski projekt
Fakultet gradevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu,
Matice hrvatske 15, Split, T.D.: HB-16/18

Projektant: Dr. sc. Dujmo ZiZi¢, dipl. ing. arh.

Knjiga 2 Glavni projekt konstrukcije
Fakultet gradevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu,
Matice hrvatske 15, Split, T.D.: 07-2018-JR

Projektant: Dr. sc. Jure Radnic, dipl. ing. grad.

Knjiga 3 Glavni projekt instalacija vodovoda i kanalizacije
Fakultet gradevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu,
Matice hrvatske 15, Split, T.D.: 01-S207/01-1310-90-2018
Projektant: Dr. sc. Alen Harapin, dipl. ing. grad.

Knjiga 4 Glavni projekt strojarskih termotehnickih instalacija
ENG Projekt d.o.o.
Dracevac 11, Split T.D.: STR-709/18

Projektant: Domagoj Novoselac, mag. ing. mech.

Knjiga s Elektrotehnicki projekt - elektri¢ne instalacije jake i slabe struje
VOLT-ING d.o.o0.
Jadranska 7, Split, T.D.: E-160/18

Projektant: Mladen Zanié, dipl. ing. el.

Knjiga 6 Elektrotehnicki projekt - elektricne instalacije sustava za dojavu poZara
VOLT-ING d.o.0.
Jadranska 7, Split, T.D.: E-162/18

Projektant: Mladen Zani¢, dipl. ing. el.
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Narugitelj: GRAD TROGIR, Trg lvala Pavla Il, br. 1/I1, Trogir, OIB: 84400309496 K1 - GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT
Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru datum: rujan 2018.

Knjiga 7

Knjiga 8

Knjiga 9

Prilog 1

Prilog 2

Projekt zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku
zastitu, elaborat zastite od buke

SAECULUM d.o.o0.

Karamanova 8, Split, T.D.: 62/18-F

Izradio: Srdan Ivkovic ing. grad.

Strojarski projekt dizala

Piel d.o.o.

Put mostina 8, Split, T.D.: 54/18
Izradio: Lada Biuk, dipl. ing. str.

Projekt sprinkler instalacija

Sprinklerd.o.o

Vocarska cesta 112, Zagreb, T.D.: 766-18
Izradio: Branimir Samac, dipl. ing. str.

POPIS PRILOGA GLAVNOG PROJEKTA

Elaborat zaStite od poZara

SAECULUM d.o.o.

Karamanova 8, Split, T.D.: 62/18-P
Izradila: Nives Anici¢ dipl. ing. arh.

Elaborat zaStite na radu

SAECULUM d.o.0.

Karamanova 8, Split, T.D.: 62/18-R
Izradio: Srdan Ivkovic ing. grad.

Glavni projektant:
y_drac HAVOJE BABRIOVIC
Paka >

ENL TEKT
A 4530

dr. s&’Hrvoje Bartulovié, dipl. ing. arh.
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A.2. — RJESENJE O OBAVLJAN)U DJELATNOSTI

Narugiteli: GRAD TROGIR, Trg Ivala Pavla Il, br. 1/1I, Trogir, OIB: 84400309496
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Narugitelj: GRAD TROGIR, Trg lvala Pavla Il, br. 1/I1, Trogir, OIB: 84400309496 K1 - GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT
Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru datum: rujan 2018.

A.3. — IMENOVANJE GLAVNOG PROJEKTANTA

2
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REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ZUPANIJA
GRAD TROGIR

GRADONACELNIK

KLASA: 361-02/18-01/25
URBROJ: 2184/01-30/01-18-4

Sukladno &l. 52. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17), dr.sc. Hrvoje Bertulovié,
dipl.ing.arh., ovlasteni arhitekt, A 4530 imenuje se za

GLAVNOG PROJEKTANTA

Za Projekt:  Rekonstukeija Kinc dvorane u Trogiru -

Gradevina:  lzrada Glavnog projekta rekonstrukcije Kino dvorane u Trogiru
Investitor: GRAD TROGIR, Ivana Pavla Il br. 1, 21 220 Trogir

Lokacija: k.¢.br. 3240 k.o. Trogir

Trogir. 03.07.2018. godine

Gradonacelnik:
Ante Bilié, dipl. ing.grad.
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Narugitelj: GRAD TROGIR, Trg Ivala Pavla Il, br. 1/1l, Trogir, OIB: 84400309496

Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru

A.4. — IMENOVANJE PROJEKTANTA ARHITEKTURE

K1 - GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT

datum: rujan 2018.

SVEUCILISTE U SPLITU UNIVERSITY OF SPLIT
1 FAKULTET GRADEVINARSTVA, FACULTY OF CIVIL ENGINEERING,
==l ARHITEKTURE 1 GEODEZIJE ARCHITECTURE AND GEODESY

IMENOVANJE PROJEKTANTA ARHITEKTURE

Sukladno €l. 52 Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17), imenuje se
ovladteni arhitekt dr. sc. Dujmo ZiZié, dipl. ing. arh. pod rednim brojem
3471, za projektanta arhitekture na GLAVNOM PROJEKTU:

Narucitelj:

Gradevina:
Projekt:

ZOP:

Glavni projektant:

Grad Trogir

Trg Ivana Pavla Il, br. 1/I1
21220 Trogir, Hrvatska
0IB 84400309496

ADAPTACIJA KINO DVORANE U TROGIRU
Glavni projekt
AKDT-GP

Dr. sc. Hrvoje Bartulovié, dipl. ing. arh.

Dekan:

i%. Boris Trogrli¢, dipl:ing.

Split, 6. kolovoza 2018.

MATICE HRVATSKE 15

T-+385(0)21303333  IBAN:
21000 SPLIT - HRVATSKA / CROATIA  F:+385(0j21465117  HR6223300031100098382 .

www.gradst.hr

E: info@gradst.hr OIB: 83615500218
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K1 - GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT

Narugitelj: GRAD TROGIR, Trg Ivala Pavla Il, br. 1/1l, Trogir, OIB: 84400309496

Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru

datum: rujan 2018.

A.5. RJESENJE GLAVNOG PROJEKTANTA O UPISU U KOMORU ARHITEKATA
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K1 - GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT

rujan 2018.
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Narugitelj: GRAD TROGIR, Trg lvala Pavla Il, br. 1/11, Trogir, OIB: 84400309496

Gradevina

Adaptacija kino dvorane u Trogiru

A.6. — RIESENE PROJEKTANTA ARHITEKTURE O UPISU U KOMORU ARHITEKATA
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Narugitelj: GRAD TROGIR, Trg lvala Pavla Il, br. 1/I1, Trogir, OIB: 84400309496 K1 - GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT
Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru datum: rujan 2018.

A.7. - IZJAVA O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA

Izjava o uskladenosti glavnog projekta s prostornim planovima, odredbama posebnih zakona i
drugih propisa kojom se potvrduje da je projekt:

Narucitelj: GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla Il, br. 1/1l, Trogir, OIB: 84400309496

Gradevina:  Adaptacija kino dvorane u Trogiru

Cest. zahvata: 3240, KO Trogir ZOP: AKDT-GP
Projekt: GLAVNI PROJEKT Datum: rujan 2018.

uskladen s:

A. PROSTORNO-PLANSKOM DOKUMENTACIJOM:
- Prostorni plan uredenja Grada Trogira "Sluzbeni glasnik Grada Trogira", broj 3/06, 7/08, 9/09, 11/09,

8/10, 5/13, 4/14.
B. Odredbama potrebnih zakona i drugih propisa kako slijedi:

NARODNE NOVINE RH

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17)

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17)

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15)

Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, NN 30/14)

Zakon o gradevinskoj inspekciji (NN 153/13)

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04,
110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15)
Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13)

Zakon o zaStiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17)

Zakon o odrZivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17)

Zakon o zaStiti od svjetlosnog oneciséenja (NN 114/11)

Zakon o zastiti prirode (NN 80/13)

Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 92/14)

Zakon o zastiti i o¢uvanju kulturnih dobara

(NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17)
Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16)

Zakon o za$stiti od pozara (NN 92/10)

Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08, 88/10)

Zakon o za$stiti od elementarnih nepogoda (NN 73/97, 174/04)

Zakon o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14)

Zakon o vodi za ljudsku potrosnju (NN 56/13, 64/15)

Zakon o zastiti od neionizirajucih zracenja (NN 91/10)

Zakon o drzavnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/07, 152/08, 124/10, 56/13, 121/16, 9/117)
Zakon o energetskoj ucinkovitosti (NN 127/14)

Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14)
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Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14)

Zakon o preuzimanju Zakona o standardizaciji (NN 53/91, 44/95, 25/96)

Zakon o normizaciji (NN 80/13)

Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78 /15)

Zakon o zaStiti pucanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08 i 43/09 i 130/17)
Zakon o predmetima opcée uporabe (NN 39/13 i 47/14)

Pravilnik o obveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina

(NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 20/17)

Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima NN 79/14, 41/15, 75/15

Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN
78/13)

Pravilnik o nacinima i uvjetima odlaganju otpada prema kategorijama i uvjetima rada za odlagalista
otpada (NN 114/15)

Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 121/15, 132/15)

Pravilnik o gospodarenju gradevnim otpadom i otpadu koji sadrzi azbest (NN 69/16)

Pravilnik o uvjetima za fizicke i pravne osobe radi dobivanja dopustenja za obavljanje poslova na
zastiti i ocuvanju kulturnih dobara (NN 74/03, 44/10, 57/13)

Pravilnik o zaStiti na radu u gradevinarstvu (NN 42/68, 45/68)

Pravilnik o uporabi osobnih zastitnih sredstava (NN 39/06)

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN 88/12)

Pravilnik o obavljanju poslova zastite na radu (NN 112/14, 43/15, 72/15)

Pravilnik o izradi procjene rizika (NN 112/14)

Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04)
Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zastitu od buke (NN91/07)
Pravilnik o zahvatima u prostoru kojima tijelo nadleZzno za zastitu od poZara ne sudjeluje u postupku
izdavanja rjeSenja o uvjetima gradenja, odnosno lokacijske dozvole (NN 115/11)

Pravilnik o mjerama zastite od poZara kod gradenja (NN 141/11)

Pravilnik o sadrZaju i nacinu davanja potvrde o uskladenosti glavnog projekta sa sanitarno-tehnickim
uvjetima gradnje i vrstama gradevina koje podlijeZu sanitarnom nadzoru (NN 93/99)

Pravilnik o gradevinama koje podlijeZu sanitarnom nadzoru te nacinu obavljanja sanitarnog nadzora
tijekom njihove gradnje (NN 48/00, 42/08)

Pravilnik o grani¢nim vrijednostima izloZenosti opasnim tvarima pri radu i o bioloSkim grani¢nim
vrijednostima (NN 13/09, 75/13)

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za pice (NN 47/08)

Pravilnik o mjernim jedinicama (NN 88/15)

Pravilnik o odrZavanju gradevine (NN 122/14)

Pravilnik o katastru zemljista (NN 84/07, 148/09)

Pravilnik o uvjetima za projektiranje prikljucka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14)

Pravilnik o koriStenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN 88/12)

Gradevni proizvodi:

Tehnicki propis o gradevnim proizvodima

(NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13, 136/14, 119/15)

Tehnicki propis kojim se utvrduju tehnicke specifikacije za gradevne proizvode u uskladenom
podrucju (NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16)

Tehnicki propis za prozore i vrata (NN 69/06)
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Narugitelj: GRAD TROGIR, Trg lvala Pavla Il, br. 1/I1, Trogir, OIB: 84400309496 K1 - GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT
Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru datum: rujan 2018.

Nosiva konstrukcija:
Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/17)

Elektricne instalacije:
Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08, 33/10)
Tehnicki propis za niskonaponske elektricne instalacije (NN 5/10)

HRN EN ISO 5455:2005 Tehnicki crteZi — Mjerila (ISO 5455:1979; EN 1SO 5455:1994)

HRN I1SO 9836:2011 Standardi za svojstva zgrada — Definiranje i proracun povrsina i prostora (ISO
9836:2011)

HRN EN 1990 - Eurokod o: Osnove projektiranja konstrukcija

HRN EN 1991 - Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije

HRN EN 1992 - Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija

HRN EN 1997 - Eurokod 7: Geotehnicko projektiranje

HRN EN 1998 - Eurokod 8: Projektiranje konstrukcija otpornih na potres

Glavni projektant: g VOJE BARRHOVIC
4- . - i '*\

Dr.sc. Hrvoje Bartulavié dlAp‘P.song. arh.

Split, rujan 2018.
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A.8. — IZJAVA O USKLADENOSTI SVIH DIJELOVA UKUPNE TEHNICKE DOKUMENTACIJE
GLAVNOG PROJEKTA

Narucitelj: GRAD TROGIR, Trg lvana Pavla Il, br. 1/1l, Trogir, OIB: 84400309496
Gradevina:  Adaptacija kino dvorane u Trogiru

Cest. zahvata: 3240, KO Knin ZOP: AKDT-GP

Projekt: GLAVNI PROJEKT Datum: rujan 2018.

Izjava glavnog projektanta kojom se potvrduje da su svi dijelovi tehnicke dokumentacije glavnog
projekta medusobno uskladeni:

POPIS KNJIGA GLAVNOG PROJEKTA

Knjiga 1 Glavni arhitektonski projekt
Fakultet gradevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu,
Matice hrvatske 15, Split, T.D.: HB-16/18

Projektant: Dr. sc. Dujmo ZiZi¢, dipl. ing. arh.

Knjiga 2 Glavni projekt konstrukcije
Fakultet gradevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu,
Matice hrvatske 15, Split, T.D.: 07-2018-JR

Projektant: Dr. sc. Jure Radnié, dipl. ing. grad.

Knjiga 3 Glavni projekt instalacija vodovoda i kanalizacije
Fakultet gradevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu,
Matice hrvatske 15, Split, T.D.: 01-5207/01-1310-90-2018
Projektant: Dr. sc. Alen Harapin, dipl. ing. grad.

Knjiga 4 Glavni projekt strojarskih termotehnickih instalacija
ENG Projekt d.o.o.
Dracevac 11, Split T.D.: STR-709/18

Projektant: Domagoj Novoselac, mag. ing. mech.

Knjiga 5 Elektrotehnicki projekt - elektri€ne instalacije jake i slabe struje
VOLT-ING d.o.o.
Jadranska 7, Split, T.D.: E-160/18

Projektant: Mladen Zanié, dipl. ing. el.

Knjiga 6 Elektrotehnicki projekt - elektri€ne instalacije sustava za dojavu poZara
VOLT-ING d.o.o0.
Jadranska 7, Split, T.D.: E-162/18

Projektant: Mladen Zanié, dipl. ing. el.

Knjiga 7 Projekt zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku
zaStitu, elaborat zaStite od buke
SAECULUM d.o.0.
Karamanova 8, Split, T.D.: 62/18-F
Izradio: Srdan Ivkovi¢ ing. grad.

SVEUCILISTE U SPLITU, FAKULTET GRADEVINARSTVA, ARHITEKTURE | GEODEZIJE 15/100
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Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru datum: rujan 2018.
Knjiga 8 Strojarski projekt dizala

Piel d.o.o.

Put mostina 8, Split, T.D.: 54/18

Izradio: Lada Biuk, dipl. ing. str.

Knjiga 9 Projekt sprinkler instalacija
Sprinklerd.o.0
Voéarska cesta 112, Zagreb, T.D.: 766-18
Izradio: Branimir Samac, dipl. ing. str.

POPIS PRILOGA GLAVNOG PROJEKTA

Prilog 1 Elaborat zaStite od poZara
SAECULUM d.o.0.
Karamanova 8, Split, T.D.: 62/18-P
Izradila: Nives Anici¢ dipl. ing. arh.

Prilog 2 Elaborat zaStite na radu
SAECULUM d.o.0.
Karamanova 8, Split, T.D.: 62/18-R
Izradio: Srdan Ivkovi¢ ing. grad.

Glavni projektant: ‘ .8¢, HRVOUE
proj eyl WC

Dr.sc. Hrvoje Bartulovié, dipl. ing. arh.

Split, rujan 2018.
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Narugitelj: GRAD TROGIR, Trg lvala Pavla Il, br. 1/I1, Trogir, OIB: 84400309496 K1 - GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT
Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru datum: rujan 2018.

A.9. — PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KAKVOCE

SADRZAJ:
. oPCIDIO
. GRADENJE
1. PRIPREMNI RADOV!I
2. ZEMLJANI RADOVI
3. TESARSKI RADOVI
4. BETON | ARMIRANI BETON
5. ARMIRACKI RADOVI
6. ZIDARSKI RADOVI
7. KROVOPOKRIVACKI RADOVI
8. IZOLATERSKI RADOVI
9. STOLARSKI RADOVI
10. FASADERSKI RADOVI
11. LIMARSKI RADOVI
12. BRAVARSKI RADOVI
13. PODOPOLAGACKI RADOVI

14,. KAMENARSKI RADOVI

15. KERAMICARSKI RADOVI

16. PARKETARSKI RADOVI

17. SOBOSLIKARSKI | LICILACKI RADOVI
18. STAKLARSKI RADOVI

. UPOTREBA | ODRZAVANJE
. PROGRAM ZBRINJAVANJA GRADEVINSKOG OTPADA
¢ OPCI DIO

Program kontrole i osiguranja kakvoce izraden je u skladu sa vaze¢om zakonskom i tehnickom regulativom i Cini
osnovu za izradu i provedbu plana kontrole sudionika u izvodenju. Provedbom kontrole u obliku dokaza kvalitete
i izvjeStajima o izvrSenim pregledima, potvrduje se osiguranje kvalitete.

Kod svih gradevinskih i zanatskih radova obvezna je upotreba samo kvalitetnog materijala predvidenog
vazeim normama i propisima, projektom, uz upotrebu strucne radne snage.

Postupak gradenja mora biti u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17).

Svi sudionici u gradenju (investitor, izvodac i drugi) duZni su pridrZavati se odredbi navedenog Zakona.
Primijenjeni propisi i norme sadrZani su u prikazima za pojedine radove te u popisu primijenjenih zakona,
pravilnika, propisa i normi.

Nacin izvodenja radova i svojstva gradevnih proizvoda koji se ugraduju u gradevinu moraju biti u skladu
sa vazeCim normama (HRN, HRN EN, 1SO, DIN). Zabranjena je ugradnja gradevnih proizvoda koji nisu u skladu s
projektnom dokumentacijom, vaze¢im zakonima i propisima te odgovaraju¢im normama, te ukoliko je istekao
rok trajanja ili je proizvod oStecen.

Svi sudionici u gradnji u svom podrucju nadleZnosti moraju osigurati ispunjavanje temeljnih zahtjeva za
gradevinu:

. mehanicka otpornost i stabilnost

. sigurnost u slucaju poZara

. higijena, zdravlje i okoli$

. sigurnost i pristupacnost tijekom uporabe
. zastita od buke

. gospodarenje energijom i ocuvanje topline
o odrZiva uporaba prirodnih izvora

Zavrsni radovi na gradevini moraju biti izvedeni na nacin da ispunjavaju opée tehnicke uvjete:
o funkcija
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. postojanost

. stabilnost

. sigurnost

. preciznost

. trajnost

. estetski izgled

. racionalnost i ekonomicnost
. higijensko-tehnicki uvjeti

. kvaliteta

Zavrsni radovi na gradevini moraju ispunjavati i posebne tehnicke uvjete, ovisno o mjestu izvodenja
radova: krov s odgovarajuom zasStitom, sistemi fasada i obodni zidovi, vanjski otvori, unutrasnja vrata,
pregradni zidovi, ugradeni namjestaj, pod, zavrdna obrada i zastita povrsina.

Prije poCetka izvodenja radova, izvodac je duZan na gradiliStu kontrolirati sve mjere potrebne za njegov
rad, te pregledati sve izvrSene radove, odnosno podloge prema kojima e se izvoditi radovi koji slijede. Ukoliko
se uoCi odredena nepravilnost, izvodac radova duZan je pravovremeno obavijestiti nadzornog inZenjera, glavnog
projektanta ili projektanta, te zatraZziti adekvatno rjeSenje. Odstupanje izvedenih radova od dozvoljenih
tolerancija, izvodac ée ukloniti o svom trosku.

DuZnosti investitora u procesu gradenja

. Projektiranje, gradenje i stru¢ni nadzor povjeriti osobama koje ispunjavaju uvjete za obavljanje tih
djelatnosti prema posebnom zakonu
. Ishoditi svu potrebnu dokumentaciju prije pocetka gradenja (Gradevinsku dozvolu, Elaborat iskol¢enja

gradevine...) i osigurati svu potrebnu dokumentaciju propisanu Zakonom o gradnji, NN 153/13,20/17
svim sudionicima u gradnji.

. Osigurati stru¢ni nadzor gradenja gradevine
o Nakon zavrSetka gradnje, ispuniti sve duznosti u postupku pregleda gradevine
. Ispunjavati sve odredbe Zakona o gradnji, NN 153/13,20/17 tokom cijelog procesa gradnje.

DuZnosti izvodaca u procesu gradenja
Graditi ili izvoditi pojedine radove na gradevini moZe osoba koja ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti
gradenja prema posebnom zakonu.

Graditi u skladu s Glavnim projektom i drugom dokumentacijom i pri tome:

o povjeriti izvodenje gradevinskih radova i drugih poslova osobama koje ispunjavaju propisane uvjete za
izvodenje tih radova, odnosno obavljanje poslova

. radove izvoditi tako da se ispune bitni zahtjevi i drugi uvjeti za gradevinu

. ugradivati gradevne proizvode i opremu u skladu sa Zakonom o gradnji, NN 153/13, 20/17

. osigurati dokaze o uporabljivosti ugradenih gradevnih proizvoda, dokaze o sukladnosti ugradene

opreme prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti odredenih dijelova gradevine bitnim zahtjevima
za gradevinu i od ovlastenih tijela izdane dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim
procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvodenja gradevinskih i
drugih radova za sve izvedene dijelove gradevine i za radove koji su u tijeku odredena Zakonom o
gradnji, NN 153/13, 20/17 i posebnim propisima

o propisno zbrinuti gradevinski otpad nastao tijekom gradenja na gradilistu
. sastaviti pisanu izjavu o izvedenim radovima i uvjetima odrZzavanja gradevine
o voditi gradevinski dnevnik

Izvodac je duZan u svim fazama gradenja, za sve procese, opremu, gradevne proizvode osigurati sve
potrebne ateste, dokaze kvalitete i svu drugu potrebnu dokumentaciju u skladu s vaze€im propisima i zakonima,
te ih prije pocetka radova ili ugradnje dostaviti ili o njima informirati nadzornog inZenjera.
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DuZnosti nadzornog inZenjera u procesu gradenja

. nadzirati gradenje tako da bude u skladu s dokumentacijom kojom se prema zakonu omoguéava
gradenje

. utvrditi je li Glavni projekt u pogledu horizontalnih i vertikalnih gabarita i namjene gradevine izraden u
skladu s RjeSenjem o uvjetima gradenja

. utvrditi je li iskol¢enje gradevine obavila osoba ovlaStena za obavljanje poslova drzavne izmjere i
katastra nekretnina prema posebnom zakonu

. utvrditi ispunjava li izvodac uvjete za obavljanje djelatnosti gradenja propisane posebnim zakonom

. odrediti provedbe kontrolnih postupaka u pogledu ocjenjivanja sukladnosti, odnosno dokazivanja
kvalitete odredenih dijelova gradevine putem ovlaStene osobe za sve izvedene dijelove gradevine

. bez odlaganja upoznati investitora sa svim nedostacima, odnosno nepravilnostima koje uoci tijekom
gradenja, a investitora i gradevinsku inspekciju i druge inspekcije o poduzetim mjerama

. sastaviti zavrsno izvjeSée o izvedbi gradevine

U provedbi stru¢nog nadzora gradenja, kada za to postoji potreba, nadzorni inZenjer duZan je odrediti nacin na
koji ée se otkloniti nedostaci, odnosno nepravilnosti gradenja gradevine. Nacin otklanjanja nedostataka,
odnosno nepravilnosti upisuje se u gradevinski dnevnik.

Dokumentacija na gradilistu

Izvodac na gradiliStu mora imati:

1. RjeSenje o upisu u sudski registar, odnosno obrtnicu

2. Suglasnost za obavljanje djelatnosti gradenja i ugovor o udruZivanju izvodaca prema posebnom
zakonu

. Akt o imenovanju glavnog inZenjera gradiliSta, inZenjera gradilista, odnosno voditelja radova

. Akt o imenovanju nadzornog inZenjera, odnosno glavnog nadzornog inZenjera

. Potvrdu Glavnog projekta s Glavnim projektom i pripadajuéim suglasnostima

. lzvedbene projekte, sa svim izmjenama i dopunama

. Gradevinski dnevnik

. Dokaze o sukladnosti za ugradene gradevne proizvode, dokaze o sukladnosti prema posebnom
zakonu za ugradenu opremu, isprave o sukladnosti odredenog dijela gradevine bitnim zahtjevima
prema posebnom zakonu i dokaze kvalitete za koje je Zakonom o gradnji NN 153/13, 20/17
posebnim propisom ili projektom odredena obveza prikupljanja tijekom izvodenja
gradevinskih i drugih radova kao i obveza provedbe kontrolnih postupaka za do tada izveden dio
gradevine i gradevinske i druge radove koji su u tijeku,

9. Elaborat iskloCenja gradevine

10. Drugu dokumentaciju, dozvole i dopustenja za koje je posebnim propisima propisana obveza da je

izvodac nakon pocetka gradenja gradevine mora imati na gradilistu.

N oV &~ W

DOKAZIVANJE SUKLADNOSTI | UPORABLJIVOSTI
Neophodno je provoditi kontrolne postupke u pogledu ocjenjivanja sukladnosti, odnosno dokazivanja kvalitete
odredenih dijelova gradevine putem ovlaStene osobe za sve izvedene dijelove gradevine.

Izvodac je duZan u svim fazama gradenja, za sve procese, opremu, gradevne proizvode osigurati sve
potrebne ateste, dokaze kvalitete i svu drugu potrebnu dokumentaciju u skladu s vazeéim propisima i zakonima,
te ih prije pocetka radova ili ugradnje dostaviti ili o njima informirati nadzornog inZenjera.

0 izvrSenim kontrolnim ispitivanjima gradevinskih proizvoda koji se ugraduju u gradevinu mora se cijelo
vrijeme gradenja voditi evidencija sukladno projektu, ovom programu ili vaze¢im pravilnicima, propisima i
normama.

Uzimanje uzoraka i rezultati laboratorijskih ispitivanja moraju biti dokumentirani u gradevinskom
dnevniku. Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda proizvodac je duzan priloZiti dokaze o kvaliteti.

Za materijale koji podlijeZu obveznom atestiranju mora se izdati atestna dokumentacija u skladu s propisima i
normama. Sva izvjes¢a, atesti i drugi dokazi kvalitete moraju se odmah po dobivanju dostaviti i nadzornom
inZenjeru.
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U procesu gradenja nuzno je provoditi slijedece kontrolne postupke:

- kontrola izvedenog stanja u odnosu na projektnu dokumentaciju, uz evidenciju eventualnih
izmjena i odstupanja od projekta uz dopustenje nadzornog inZenjera

- kontrola izvodenja radova

- kontrola kakvoce gradevinskih proizvoda i tehnologije izvedbe

- medufazno preuzimanje elemenata prije ugradnje uz evidenciju zapisnikom o
preuzimanju

- Cuvanje svih dokumenata tehnicke dokumentacije i izvedbe

GRADEN]JE
1. PRIPREMNI RADOVI
Gradiliste mora biti uredeno tako da je omoguceno nesmetano i sigurno izvodenje svih radova predvidenih
projektnom dokumentacijom. GradiliSte mora biti osigurano od pristupa osoba koje nisu zaposlene na gradilistu.
Pri izvodenju pripremnih radova na gradiliStu potrebno je voditi racuna da se ne ugrozi prorodni okolis,
da se ni u kojem trenutku ne radi na Stetu javnog interesa (komunalne instalacije i sl.). Posebnu pozornost
obratiti na kulturno-povijesna dobra i njihovo ocuvanje, ukoliko se nalaze na predmetnoj lokaciji.
Gradevinsku parcelu potrebno je o istiti od grmlja i drveca, ukoliko se ono ne uklapa u projektom
predvideno hortikulturno rjeSenje. Drveée se uklanja sjeCom te je potom potrebno izvaditi korijenje. Rupe
nastale vadenjem drveca zapunjavaju se zemljom uz potrebno nabijanje.

2. ZEMLJANI RADOVI

Radovi iskopa zapocinju skidanjem povrSinskog sloja humusa u debljini cca 30 c¢cm, ukoliko je odgovarajuce
kvalitete, odnosno ukoliko je pogodan za naknadno hortikulturno uredenje parcele. Humus se deponira na za to
predvideno mjesto na gradiliStu, te se zaSticuje od vremenskih nepogoda i propadanja.

Iskop se vr3i u skladu s projektom i prema zahtjevima Geomehanickog elaborata. Nadlezni
geomehanicar treba pregledati iskop i eventualno zajedno s projektantom konstrukcije odobriti nastavak radova
upisom u gradevinski dnevnik.

Prije izvodenja zemljanih radova na dubini veéoj od 100cm moraju se poduzeti mjere protiv ruSenja
zemljanih naslaga sa bocnih strana i protiv obrusavanja iskopanog materijala. Ru¢no otkopavanje zemlje mora
se izvoditi odozgo nanize. Svako potkopavanje je zabranjeno.

Kopanje zemlje na dubini vecoj od 100cm mora se izvoditi pod kontrolom stru¢ne osobe. Tesarski radovi na
podgradivanju i razupiranju iskopa moraju se izvoditi stru¢no na osnovu odgovarajuih normativa ili statickih
proracuna i crteza.

Ako se iskop zemlje vrSi na mjestu gdje postoje instalacije plina, elektrike, vode ili sl., radovi na iskopu
moraju se vrsiti po uputama i pod nadzorom strucne osobe. Ako se u toku iskopavanja naide na instalacije,
radovi se moraju obustaviti dok se ne osigura nadzor. Instalacije koje su na gradiliStu u upotrebi moraju se
odgovarajuée zastititi od oSteéenja. lzvodac radova duZan je obavijestiti nadzornog inZenjera o pozicijama
instalacija. Pri svemu navedenom nuZno je pridrZavati se vaZeéih propisa za instalacije. Prije vrSenja iskopa
zemlje ili CiS€enja zemljom zatrpanih jama, bunara, kanala i drugog, mora se prethodno provjeriti da li
eventualno ima ugljicnog monoksida ili drugih Stetnih, zapaljivih ili eksplozivnih plinova.

Prije pocetka rada na iskopu zemlje, a uvijek poslije vremenskih nepogoda, mrazeva ili otapanja snijega
i leda, rukovoditelj radova iskopa mora pregledati stanje radova, i po potrebi poduzeti odgovarajuce zastitne
mjere protiv uruSavanja boc¢nih strana iskopa.

Iskop zemlje u dubini od 100cm moZe se vrsiti i bez razupiranja, ako to ¢vrsto¢a zemlje dozvoljava.
Iskop zemlje u dubini veéoj od 100cm smije se vrSiti samo uz postepeno osiguravanje bocnih strana iskopa.
Razupiranje strana iskopa nije potrebno ako su bocne strane iskopa uredene pod kutem unutrasnjeg trenja tla
(prirodni nagib terena) u kom se iskop vrsi niti pri etaZznom kopanju do dubine vece od 200cm. Razupiranje
rovova i kanala mora odgovarati geofizckim osobinama rastresitosti i pritisku tla u kojem se vrsi iskop, kao i
odgovarajucem statickom proracunu. Rovovi i kanali moraju se izvoditi u tolikoj Sirini koja omoguéuje nesmetan
rad na razupiranju bocnih strana kao i na rad radnika u njima. Iskopani materijal iz rovova i kanala mora se
odbacivati na toliku udaljenosti od ruba iskopa da ne postoji moguénost obruSavanja materijala u iskop.
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Oplata za bo¢no podupiranja stranica iskopa mora izlaziti najmanje 20cm iznad ruba iskopa kako bi se
sprijeCio pad materijala s terena u iskop. Ukoliko se vr3i strojni iskop zemlje, potrebno je voditi racuna o
stabilnosti stroja i rubova iskopa. Iskopanu zemlju pri tom treba odlagati na udaljenosti koja ne ugroZava
stabilnost stranica iskopa. Dno iskopa mora biti vodoravno, ukoliko nije drugacije predvideno projektnom
dokumentacijom.

Ako se iskop zemlje za novi objekt vr3i do dubine vece od dubine temelja neposredno postojeceg
objekta, takav rad mora se vrSiti po posebnom projektu uz mjere za osiguranje susjednog objekta. Ukoliko
postoji potreba, iskopana zemlja Cuva se za kasnije razastiranje uz prethodno c¢iS¢enje od otpadaka.
Nasipavanje zemlje vr3iti u slojevima maksimalne debljine od 30cm uz stalno nabijanje. Visak zemlje odvozi se

na gradsku deponiju, ukoliko projektom nije predvideno drugacije.

3. TESARSKI RADOVI

OPLATE

Oplata mora izvedena na nacin da moZe preuzeti optereenja i utjecaje koji nastaju tokom izvodenja radova bez
Stetnih slijeganja i deformacija.

Izvodac radova mora osigurati da se oplata postavlja ociSéena i premazana sredstvom koje Ee sprijeciti
prijanjanje betonske mase na podlogu, a koje neée Stetiti betonu, armaturi ni oplati. Oplata treba osigurati
tocnost betonske konstrukcije predvidenu projektom. Izvoda¢ mora voditi racuna na spojnice koje mora zabrtviti
kako bi se izbjegao prekomjerni gubitak mase iz oplate, odnosno kako bi se sprijeCio nastanak segregiranih
mjesta u betonu. Oplatu koja apsorbira znacajniju koli¢inu vode iz betona ili omogucava evaporaciju potrebno je
odgovarajuée vlaziti da se sprijeCi gubitak vode iz betona. Unutrasnja povrSina oplate mora biti glatka i Cista.
Ako se oplata koristi za vidljivi beton, mora biti glatka, a unutradnja strana premazana zastitnim sredstvom. Prije
ugradivanja betona, potrebno je provjeriti dimenzije skele i oplate, kao i kvalitetu njihove izvedbe. Kad
tehnologija gradenja zahtjeva podupiranje i nakon skidanja oplate, raspored i nacin podupiranja, moraju se
predvidjeti projektom.

Skele i oplata ne smiju se skidati dok beton ne postigne dovoljnu ¢vrstocu. Oplata se mora skidati na
nacin da se ne konstrukcija ne preoptereti i ne oSteti. Oplate se moraju se izvoditi u skladu s vaZeé¢im normama
(za drvenu gradu i dr.) i propisima te u skladu s pravilima dobrog zanata.

SKELE
Radovi na skelama moraju se izvoditi prema:
Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu, Sl.list 42/68, Sl.list 45/68
Zakon o zastiti na radu NN 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08, 75/09, 143/12

Skela mora biti tako izvedena da je sposobna preuzeti sva optereenja armiranobetonske konstrukcije,
kako tokom izvodenja radova, tako i u procesu ocvrséivanja betona. Ne smije doéi do Stetnih slijeganja i
deformacija. Skele treba otpuStati postepeno tako da ne dode do preopterecenja pojedinih dijelova skele. Svi
dijelovi skele moraju odgovarati odgovarajuéim normama i propisima.

4. BETON | ARMIRANI BETON

Betonske i armiranobetonske radove izvoditi u skladu s Tehnickim propisom za betonske konstrukcije, NN
139/09, NN 14/10, NN 125/10 te se pridrZavati svih vaZecih propisa, normi te projekta konstrukcije.

Potvrdivanje sukladnosti betona mora se provoditi prema HRN EN 206-1 i Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti,
ispravama o ocjenjivanju sukladnosti i oznacavanju gradevnih proizvoda, 103/08, NN 147/09, NN 87/10.
Unutarnja kontrola proizvodnje betona mora se provoditi po HRN EN 206-1. Kontrola betona i njegovih sastojaka
te kontrola betonskih radova mora biti pod stalnim nadzorom nadzornog inZenjera.

Sastavni materijali koji se upotrebljavaju za proizvodnju betona ne smiju sadrZavati Stetne sastojke u
koli¢inama koje mogu biti opasne za svojstva betona ili armature. Sastavni dijelovi moraju biti pogodni za
predvidenu namjenu te moraju imati odgovarajuéu ispravu o kvaliteti.

Cement za izradu betona mora odgovarati Tehnickom propisu za betonske konstrukcije, NN 139/09, NN
14/10, NN 125/10 i Tehnickom propisu za cement za betonske konstrukcije, NN 64/05, NN 74/06 te HRN EN 197-

SVEUCILISTE U SPLITU, FAKULTET GRADEVINARSTVA, ARHITEKTURE | GEODEZIJE 21/100



Narugitelj: GRAD TROGIR, Trg lvala Pavla Il, br. 1/I1, Trogir, OIB: 84400309496 K1 - GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT
Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru datum: rujan 2018.

1. Kontrola i potvrdivanje sukladnosti prema HRN EN 1997-2, a postupci ispitivanja prema HRN EN 196-1 do 21.
Smiju se koristiti samo oni cementi koji imaju potvrdu sukladnosti s uvjetima odgovarajuée norme.

Agregat za izradu betona mora odgovarati zahtjevima Priloga D Tehni¢kog propisa za betonske
konstrukcije, NN 139/09, NN 14/10, NN 125/10. Obicni i teski agregat sukladno HRN EN 12620, a lagani agregat
sukladno HRN EN 13055-1. Postupci ispitivanja prema HRN EN 932, 933, 1097, 1367 i 1744. Smije se koristiti samo
onaj agregat koji ima potvrdu sukladnosti s uvjetima odgovarajuce norme.

Voda za izradu betona mora odgovarati zahtjevima Tehnickog propisa za betonske konstrukcije, NN
139/09, NN 14/10, NN 125/10 i normi HRN EN 1008. Pitka voda iz gradskog vodovoda i reciklirana voda iz
proizvodnje betona moZe se koristiti bez prethodnog ispitivanja.

Kemijski i mineralni dodaci betonu moraju odgovarati zahtjevima Tehnickog propisa za betonske
konstrukcije, NN NN 139/09, NN 14/10, NN 125/10. Smiju se koristiti samo oni kemijski i mineralni dodaci koji
imaju potvrdu sukladnosti s uvjetima odgovarajuce norme.

ISPITIVANJE UZORAKA 1Z PROIZVODNJE PREMA UTVRDENOM PLANU
SVJEZI BETON
Konzistencija betona utvrduje se prema HRN EN 12350-2 i HRN EN 12350-5 i provodi se u laboratoriju proizvodaca
betona. Sukladnost ispitivanja svjeZeg betona se prihvaca zadovoljenjem sukcesivnih rezultata ispitivanja u
skladu s uvjetovanim grani¢nim vrijednostima ili granicnim razredima ili zadanim vrijednostima ukljucujuéi
dozvoljene tolerancije.
OCVRSLI BETON
Utvrdivanje cvrstoce obavlja se na uzorcima kocaka stranice 15cm sukladno HRN EN 12390-1. Izrada i njegovanje
uzoraka prema HRN EN 12390-2. Tla¢na c¢vrstoéa betona utvrduje se prema normi HRN EN 12390-3. Tlacna
cvrstoca utvrduje se na uzorcima starosti 28 dana. U posebnim slucajevima moZe se posebno uvjetovati
ispitivanje pri starosti manjoj ili ve¢oj od 28 dana.
Svojstva trajnosti betona ispituju se u skladu s HRN EN 12350-1. Uzorkovanje se provodi za svaki sastav betona
kod kojih je uvjetovano svojstvo trajnosti.
ISPORUKA BETONA
Prilikom svake isporuke betona na gradiliste proizvodac je duZan izdati otpremnicu koja mora sadrzavati
slijedece podatke:

naziv tvrtke

serijski broj otpremnice

datum i vrijeme utovara betona

identifikacija vozila

naziv kupca

naziv i lokacija gradilista

detalji uvjeta

koli¢ina betona

deklaracija sukladnosti sa specificiranom kvalitetom i HRN EN 206-1

ime ili znak certifikacijskog tijela

vrijeme dolaska betona na gradiliste

vrijeme pocetka istovara
- vrijeme kraja istovara
Dodatno za projektiranu mjeSavinu:
- razred Cvrstoée

razred izloZenosti

razred sadrZaja klorida

razred ili zadanu vrijednost konzistencije

grani¢ne vrijednosti sastava betona, ako su uvjetovane

tip i razred cvrstoce cementa, ako su uvjetovani

posebna svojstva, ako su traZzena

maksimalno zrno agregata

razred gustoce ili zadanu gustocu laganog ili teSkog betona

SVEUCILISTE U SPLITU, FAKULTET GRADEVINARSTVA, ARHITEKTURE | GEODEZIJE 22/100



Narugitelj: GRAD TROGIR, Trg lvala Pavla Il, br. 1/I1, Trogir, OIB: 84400309496 K1 - GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT
Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru datum: rujan 2018.

Dodatno za zadanu mjeSavinu:
detalji sastav (sadrZaj cementa, tip kemijskog dodatka)
v/c omjer ili konzistencija
maksimalno zrno agregata

KONTROLNI POSTUPCI NA GRADILISTU

SVJEZI BETON

Za beton projektiranog sastava dopremljenog iz tvornice betona, odgovorna osoba obvezno odreduje
neposredno prije ugradnje provedbu kontrolnih postupaka utvrdivanja svojstava svjeZeg betona. Postupak se
provodi na uzorcima koji se uzimaju neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa HRN
ENV 13670-1, HRN EN 206-1 i projektom konstrukcije, a najmanje pregledom svake otpremnice i vizualnom
kontrolom konzistencije kod svake dopreme te, u slu¢aju opravdane sumnje, ispitivanjem konzistencije istim
postupom kojim je ispitana u proizvodniji.

OCVRSLI BETON

Za beton projektiranog sastava dopremljenog iz tvornice betona, odgovorna osoba obvezno odreduje
neposredno prije ugradnje provedbu kontrolnih postupaka utvrdivanja svojstava ocvrslog betona. Utvrdivanje
¢vrstoce utvrduje se na uzorcima kocki stranice 15cm sukladno HRN EN 12390-1 i HRN EN 12390-2. Uzima se po
jedan uzorak za istovrsne elemente betonske konstrukcije koji se bez prekida ugradivanja betona izvedu unutar
24 sata od betona istih svojstava i istog proizvodaca.

OCJENJIVANJE REZULTATA ISPITIVANJA

Kontrolni postupak utvrdivanja tlacne Cvrstoe betona ocjenjivanjem rezultata ispitivanja uzoraka s gradilista i
dokazivanjem karakteristicne tlacne ¢vrstoce betona provodi se primjenom kriterija iz Dodataka B norme HRN EN
206-1: Ispitivanje identicnosti tlacne Cvrstoée. Ispitivanje i dokazivanje identi¢nosti pokazuje da li ugradeni
beton pripada istom skupu za koji je proizvodacevom ocjenom sukladnosti utvrdeno da mu je tla¢na ¢vrstoéa
sukladna karakteristi¢noj Cvrstoéi.

IZVODENJE BETONSKIH RADOVA

Radovi se moraju izvoditi u skladu s HRN ENV 13670-1 i prilogom | Tehnickog propisa za betonske konstrukcije,
NN 139/09, NN 14/10, NN 125/10. Za svaku vrstu betona proizvoda¢ odnosno izvodac je duzan dostaviti
odgovarajuéu ispravu o sukladnosti.

Sa ugradnjom betona moZe se poceti tek kada je oplata i armatura definitivno postavljena. Armatura
mora ostati u odredenom poloZaju i za vrijeme betoniranja, te mora biti obuhvacena betonom u citavoj duzini i
opsegu.

Svaki zapoceti betonski element mora biti betoniran neprekidno. SvjeZem betonu se ne smije naknadno
dodavati voda, ve¢ se u slucaju potrebe za korekcijom konzistencije dodaju superplastifikatori prema HRN EN
934. Ako je prekid betoniranja neizbjezan, betoniranje se mora zavrSiti na nacin da se na mjestu prekida moze
ostvariti konstruktivno i tehnolo3ki odgovarajuéi spoj, uz odobrenje odgovorne osobe. SvjezZi beton se mora
ugradivati vibriranjem u slojevima maksimalne debljine socm. Sloj betona koji se ugraduje mora vibriranjem biti
dobro spojen s prethodnim slojem betona. Ako dode do prekida betoniranja, prije nastavka betoniranja povrSinu
sloja betona treba dobro ocistiti. Beton treba ugraditi i zbiti tako da se sva armatura i uloZeni elementi dobro
obuhvate betonom i osigura zastitni sloj betona unutar dozvoljenih tolerancija te da se osigura traZena ¢vrstoca
betona i njegova trajnost. Posebnu paZnju treba posvetiti ugradnji i zbijanju betona na mjestima promjene
presjeka, suZenja, uz otvore te na mjestima guste armature. Vibriranje izvoditi uronjenim vibratorima, uz
revibriranje donjeg sloja. Beton se tijekom ugradnje i zbijanja treba zastititi od insolacije, jakog vjetra,
smrzavanja, kiSe, vode i snijega. U slucaju temperatura zraka viSih od 30°C poZeljno je pocetak betoniranja
odgoditi za hladniji dio dana (jutro, kasno poslijepodne). Vrijeme od proizvodnje do ugradnje betona treba biti
sto je krace moguce. Redoslijed betoniranja mora omoguciti povezivanje novog betona s veé izvedenim. U
uvjetima visokih temperatura beton njegovati vodom odmah nakon pocetka ocvrséivanja. Metalne oplate
takoder hladiti vodom, uz prethodno kvasenje vodom prije betoniranja. Njegovanje se moZe vrSiti i pokrivanjem
izvedenih betonskih konstrukcija materijalima koji zadrzavaju vodu. Temperaturu svjezeg betona na
temperaturama visim od 25°C kontrolirati najmanje jedanput svaka 2 sata. Ukoliko se betoniranje vrsi pri niskim
temperaturama (<5°C) obvezno je pridrZavanje mjera za zimsko betoniranje. Temperatura svjeZeg betona mora
biti u rasponu od 6-15°C. Beton se nakon ugradnje treba toplinski zastititi toplinsko-izolacijskim materijalima
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kako bi bio omoguéen normalan proces ocvrsivanja i kako bi se sprijeCilo smrzavanje. Toplinska izolacija
betona mora biti takva da se osigura postizanje min.50% projektirane tlacne cvrstoce prije djelovanja mraza.
Temperaturu svjeZeg betona na temperaturama niZim od 5°C kontrolirati najmanje jedanput svaka 2 sata.
U ranom periodu, beton je potrebno zastititi i njegovati tako da se:

- skupljanje svede na najmanju mjeru

- postigne potrebna ¢vrstoca

- osigura dovoljna trajnost povrSinskog sloja

- onemogudi smrzavanje

- zastiti od Stetnih vibracija, udara ili sl.

Beton je potrebno Stititi i njegovati u periodu od minimalno 7 dana nakon betoniranja. Pri
temperaturama ¢<5°C i »30°C potrebno je osigurati posebne mjere zastite.

5. ARMIRACKI RADOVI
Pri izvodenju armirackih radova treba se u svemu pridrZzavati vaZeih normi i propisa. Pri isporuci celika,
isporucitelj je duzan priloziti sve potrebne ateste.

Celik za armiranje betona treba zadovoljavati uvjete propisane Tehnickim propisom za betonske
konstrukcije, NN 139/09, NN 14/10, NN 125/10 (prilozi B i H). Svaki proizvod treba biti jasno oznacen i
prepoznatljiv, proizvode na gradilitu sortirati po grupama. PovrSina armature treba biti o¢iSéena od hrde i tvari
koje mogu 3tetno djelovati na €elik, beton ili vezu izmedu njih. Celik za armiranje betona treba rezati i savijati
prema projektnim specifikacijama i pri tome:

savijanje izvoditi jednolikom brzinom

savijanje Celika pri temperaturama ispod 5°C treba izvoditi uz poduzimanje odgovarajuéih posebnih
mjera osiguranja

savijanje armature grijanjem smije se izvoditi samo uz posebno odobrenje u projektnim specifikacijama.

Sipke Celi¢ne armature, zavarene mreZe i predgotovljeni armaturni kogevi ne smiju se o3tetiti tijekom
prijevoza, skladiStenja, rukovanja i postavljanja u poziciju odredenu projektom konstrukcije. Prije postavljanja
armature ista se mora ocistiti od prljavstine, masnoce i rde. Ispod armature koja se postavlja na tlo potrebno je
izvesti sloj od mrSavog betona, u debljini min.scm. Kako bi se osigurala potrebna udaljenost izmedu armature i
oplate, potrebno je podmetati podloSke. Prije ugradnje armature, potrebno je provesti odgovarajue nadzorne
radnje odredene normom HRN ENV 13670-1 te druge kontrolne radnje odredene prilogom ) Tehnickog propisa za
betonske konstrukcije, NN 139/09, NN 14/10, NN 125/10.

Moraju se postivati projektom predvideni razmaci i zastitni slojevi armature, postavljanje i vezanje
armature izvoditi to¢no prema armaturnim nacrtima i statickom proracunu. Ako je onemoguéena nabava
odredenih projektom propisanih profila armature, zamjena se moZe napraviti samo uz odobrenje projektanta
konstrukcije. Betoniranje nikada ne smije zapoceti bez prethodnog detaljnog pregleda armature od strane
nadzornog inZenjera i upisom u gradevinski dnevnik.

6. ZIDARSKI RADOVI
Zidarski radovi se moraju izvoditi prema projektnoj dokumentaciji, te prema vazeéim normama, propisima i
uputama proizvodaca pojedinog proizvoda, te prema:

Tehnickom propisu za zidane konstrukcije, NN 01/07 te

HRN ENV 1996-1-1:2007 Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija — 1-1. dio: Opéa pravila za zgrade.
Pravila za armirano i nearmirano zide (ENV 1996-1-1:1995)

HRN ENV 1996-1-2:2007 Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija - 1-2. dio: Opéa pravila -

Projektiranje konstrukcija na poZarno djelovanje (ENV 1996-1-2:1995)

HRN ENV 1996-1-3:2007 Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija — 1.-3. dio: Opéa pravila za zgrade
— Posebna pravila za bo¢na optereéenja. (ENV 1996-1-3:1998)

HRN EN 1745:2003 Zidovi i proizvodi za zidanje — Metode odredivanja racunskih toplinskih
vrijednosti (EN 1745:2002)

HRN EN 13501-1:2002  Razredba gradevnih proizvoda i i gradevnih elemenata prema ponaSanju u
poZaru — 1. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja reakcije na poZar (EN 13501-1:2002)
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ZIDNI ELEMENTI:
SPECIFICIRANA SVOJSTVA

Tehnicka svojstva zidnog elementa moraju ispunjavati opée i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu
zidnog elementa i moraju biti specificirana prema normama niza HRN EN 771.
Tehnicko svojstvo otpornosti na smrzavanje i odmrzavanje zidnog elementa mora biti specificirano ako je zide u
koje je ugraden zidni element izloZeno takvom djelovanju.
Projektom je predvideno koristenje zidnih elemenata od opeke.
Zidni element proizveden prema tehnickoj specifikaciji oznac¢ava se na otpremnici, na ambalaZi i na elementu
prema odredbama te specifikacije. Oznaka mora obvezno sadrzavati upuéivanje na tu specifikaciju, a u skladu s
posebnim propisom.
STATISTICKA OBRADA:

Vrednovanje svojstava proizvoda, prema normi HRN ENV 1996-1-1, utvrduje se statistickom obradom:
- za razred proizvodnje | kao karakteristicna vrijednost uz pouzdanost 95%,
— zarazred proizvodnje Il kao srednja vrijednost.
Proizvodac i distributer zidnih elemenata, te izvodac radova, duZni su poduzeti odgovarajuée mjere u cilju
odrZavanja svojstava zidnih elemenata tijekom rukovanja, prijevoza, pretovara i skladiStenja i ugradnje prema
tehnickim uputama proizvodaca.

Popis normi za zidne elemente:

HRN EN 771-1:2005 HRN EN 771-1:2005 Specifikacije za zidne elemente — 1. dio: Opecni zidni elementi (EN
771-1:2003+A1:2005)

HRN EN 771-2:2005 Specifikacije za zidne elemente — 2. dio: Vapnenosilikatni zidni elementi (EN 771-
2:2003+A1:2005)

HRN EN 771-3:2005 Specifikacije za zidne elemente — 3. dio: Betonski zidni elementi (gusti i lagani agregat)

(EN 771-3:2003+A1:2005)
HRN EN 771-4:2004 Specifikacije za zidne elemente — 4. dio: Zidni elementi od porastoga betona (EN 771-
4:2003)
HRN EN 771-4/A1:2005 Specifikacije za zidne elemente — 4. dio: Zidni elementi od porastoga betona (EN 771-
4:2003/A1:2005)
HRN EN 771-5:2005 Specifikacije za zidne elemente — 5. dio: Zidni elementi od umjetnoga kamena (EN 771-
5:2003+A1:2005)
HRN EN 771-6:2006 Specifikacije za zidne elemente — 6. dio: Zidni elementi od prirodnoga kamena (EN 771-
6:2005)
HRN EN 12859:2002 Gipsani blokovi — Definicije, zahtjevi i ispitne metode (EN 12859:2001)
Mort:
Tehnicka svojstva morta moraju ispunjavati opce i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu morta i moraju biti
specificirana prema normi HRN EN 998-2, normama na koje ta norma upucuje i odredbama Priloga C prema TPZK.
Primjenjuje se mort opée namjene (G) — mort za zide bez posebnih znacajka,

Sastavni materijali od kojih se mort proizvodi, ili koji mu se pri proizvodnji dodaju, moraju ispunjavati
zahtjeve normi na koje upucuje norma HRN EN 998-2.

Tehnicka svojstva svjeZeg i ocCvrsnulog morta moraju ispunjavati zahtjeve bitne za krajnju namjenu i
moraju biti specificirana prema normi HRN EN 998-2.
Potvrdivanje sukladnosti i dokazivanje uporabljivosti
Potvrdivanje sukladnosti tvornicki projektiranog morta provodi se prema Dodatku ZA norme HRN EN 998-2.
Potvrdivanje sukladnosti morta zadanog sastava provodi se prema Dodatku ZA norme HRN EN 998-2.
Ispitivanje morta
Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka, ispitivanja svjezeg i ocvrsnulog morta proizvedenog u tvornici,
provode se prema normama na koje upucuje norma iz ovoga Priloga. Ispitivanje svjeZeg i oCvrsnulog morta
proizvedenog na gradilistu provodi se sukladno zahtjevima iz projekta zidane konstrukcije.

SVEUCILISTE U SPLITU, FAKULTET GRADEVINARSTVA, ARHITEKTURE | GEODEZIJE 25/100



Narugitelj: GRAD TROGIR, Trg lvala Pavla Il, br. 1/I1, Trogir, OIB: 84400309496 K1 - GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT
Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru datum: rujan 2018.

OdrZavanje svojstava
Proizvodac i distributer morta, te izvodac radova, duzni su poduzeti odgovaraju¢e mjere u cilju odrzavanja
svojstava morta tijekom rukovanja, prijevoza, pretovara i skladiStenja i ugradnje prema tehni¢kim uputama
proizvodaca.
Popis norma za mort:
HRN EN 998-2:2003 Specifikacije morta za zide — 2. dio: Mort za zide (EN 998-2:2003)
HRN CEN/TR 15225:2006 Smjernice za tvornicku kontrolu proizvodnje za oznacavanje oznakom CE (potvrdivanje
sukladnosti 2+) za projektirane mortove (CEN/TR 15225:2005)
HRN EN 13501-1:2002  Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema ponaSanju u poZaru — 1.
dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja reakcije na poZar (EN 13501-1:2002)
Veziva:
. Gradevno vapno
Tehnicka svojstva gradevnog vapna ovisno o vrsti, moraju ispunjavati zahtjeve bitne za krajnju namjenu u mortu
i moraju biti specificirana prema normi HRN EN 459-1.
Popis norma za gradevno vapno:
HRN EN 459-1:2004 Gradevno vapno - 1. dio: Definicije, specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN 459-1:2001 +
AC:2002)
HRN EN 459-3:2004 Gradevno vapno - 3. dio: Vrednovanje sukladnosti (EN 459-3:2001 + AC:2002)
o Cement i zidarski cement
Tehnicka svojstva zidarskog cementa, moraju ispunjavati opce i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu u
zidanoj konstrukciji i moraju biti specificirana prema normi HRN EN 413-1.
Norme za zidarski cement:
HRN EN 413-1:2004 Zidarski cement - 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN 413-1:2004),
HRN EN 197-2:2004 Cement — 2. dio: Vrednovanje sukladnosti
HRN CR 14245:2004 Vodic za primjenu EN 197-2 »Vrednovanje sukladnosti«
HRN EN 13279-1:2006  Veziva i Zbuke na osnovi gipsa — 1. dio: Definicije i zahtjevi (EN 13279-1:2005)

Tehnicka svojstva za agregat, vodu, armaturu, Celik za armiranje i beton moraju ispunjavati opée i
posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu u zidanoj konstrukciji u skladu s Prilogom F prema TPZK.

IZVODENJE | ODRZAVANJE ZIDANIH KONSTRUKCIJA:

Izvodenje zidanih konstrukcija:

. Zide zidane konstrukcije se na gradiliStu izvodi od zidnih elemenata, proizvedenih prema odredbama
Priloga »B« i morta proizvedenog prema odredbama Priloga »C«, prema projektu zidane konstrukcije i
odredbama Priloga “B” Tehnickog propisa za zidane konstrukcije, NN 01/07.

. Zidni elementi na gradiliStu moraju biti sloZzeni po vrstama i razredima i osigurani od djelovanja
atmosferilija (kiSe, snijega, leda). Zidni elementi ne smiju se postavljati na stropne konstrukcije ako imaju
ukupnu masu kojom bi se izazvale trajne deformacije na konstrukciji.

Mort mora biti transportiran do gradilista i skladiSten na nacin da je zaSti¢en od utjecaje vlage i drugih Stetnih
utjecaja na specificirana tehnicka svojstva. Mort mora biti sloZen po vrstama i razredima odredenim Prilogom
»C« ovoga Propisa.

. Veziva iz Priloga »D« moraju biti transportirana do gradiliSta i skladistena na nacin da su zasSti¢ena od
utjecaja vlage i drugih Stetnih utjecaja na njihova specificirana tehnicka svojstva i moraju biti sloZzena po
razredima i vrstama odredenim Prilogom »D« prema TPZK.

. Agregat mora biti transportiran na gradiliSte i skladisten na nacin da se ne promijene njegova
specificirana tehnic¢ka svojstva. Mort i veziva ne smiju se, bez prethodnih kontrolnih ispitivanja, ugradivati
odnosno primjenjivati nakon provedena 3 mjeseca na gradiliStu. Mort se mora mijeSati strojno i ne smije se
ugradivati ukoliko je zapoCeo proces stvrdnjavanja.

o Prije zidanja zida iz Priloga »A« mora se provesti sljedece:

— pregled svake otpremnice i oznaka na zidnim elementima, mortu i drugim gradevnim proizvodima, koji se
koriste

— vizualnu kontrolu zidnih elemenata, vrea morta i ambalaZe ostalih gradevnih proizvoda da se utvrde moguéa
oStecenja
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— utvrdivanje razreda kontrole proizvodnje zidnih elemenata (I ili Il)

. Kontrolu razreda izvedbe zida (A, B, C) provodi nadzorni inZenjer i utvrduje da postoji osposobljenost
izvodaca za provedbu projektom propisanog razreda izvedbe. Pri izvedbi zida zidane konstrukcije zidni elementi
povezuju se mortom uz potpuno ispunjavanje horizontalnih i vertikalnih sljubnica, ako ovim Propisom nije
drukcije propisano.

. Pri izvedbi zida zidane konstrukcije sa zidnim elementima s mortnim dZepovima, vertikalne sljubnice
ispunjavaju se po punoj visini zidnog elementa i u punoj Sirini mortnog dZepa; Sirina mortnog dZepa mora biti
odredena projektom zidane konstrukcije i mora iznositi najmanje 40% Sirine zidnog elementa.

. Iznimno od tocke A.2.1.9. Priloga »A« Tehnickog propisa za betonske konstrukcije za gradnju obiteljskih
kuca dopustena je ugradnja betona u serklaZe do razreda tlacne cvrsto¢e C 25/30 pripremljenog na gradilistu,
ukoliko je to predvideno projektom zidane konstrukcije. Postupak pripreme betona, nacin ugradnje, potvrdivanje
sukladnosti, uzimanje i priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje svjeZeg i ocvrslog betona moraju biti razradeni
projektom zidane konstrukcije. Podaci o sastavnim materijalima, nacinu pripreme, nacinu ugradnje, gradevnim
proizvodima i provedenim kontrolnim postupcima evidentiraju se u gradevnom dnevniku.

. Pri zidanju zida zidni elementi zida trebaju se preklapati za pola duljine zidnog elementa, mjereno u
smjeru zida, a iznimno za 0,4 visine zidnog elementa, ali ne manje od 4,5 cm.

Horizontalni serklaZi u razini stropne konstrukcije betoniraju se zajedno s izvedbom stropne konstrukcije.
Vertikalni serklaZi pojedine etaZe betoniraju se nakon izvedbe zida te etaZe pri ¢emu se mora osigurati veza zid
- serklaz, bilo nacinom gradnje (istacima zidnih elemenata svakog drugog reda za najmanje 0,4 visine zidnog
elementa, ali ne manje od 4,5 cm), ili mehanickim spojnim sredstvima u skladu s projektom zidane konstrukcije.
SerklaZi pojedine etaZe moraju imati ploStinu presjeka ne manju od 225 cm2 s najmanjom stranicom od 15 cm2 i
najmanjom plostinom armature:

— 4 [ho za jednoetaZzne gradevine

— 4 [h2 za dvoetazne gradevine

— 4 [h4 za troetazne gradevine i gradevine vece etaznosti

Razmak spona moZe iznositi najvise 25 cm

. Temperatura svjeZeg morta ne smije biti niza od +5°C, niti visa od +35°C. Kada je srednja dnevna
temperatura zraka manja od +50°C ili visa od +35°C, zidanje zida trba izvoditi pod posebnim uvjetima sukladno
odredbama iz projekta zidane konstrukcije.

. Dokazivanje uporabljivosti zida i potvrdivanje sukladnosti provodi se, ovisno o razredu izvedbe zida,
sukladno odredbama iz Priloga »A« ovoga propisa. Prije poCetka zidanja zida provode se kontrolna ispitivanja
gradevnih proizvoda kada je to predvideno projektom zidane konstrukcije.

. Ako se naknadno dokaZze da nisu ostvarene sve pretpostavke iz projekta u svezi s razredom kontrole
proizvodnje zidnih elemenata i razredom izvedbe zida potrebno je provesti ispitivanje zida in situ od strane
ovlastene pravne osobe.

. Armatura izradena od Celika za armiranje ili od Celika za prednapinjanje i ¢elika za armiranje ugraduje se
u zidanu konstrukciju prema projektu zidane konstrukcije i/ili tehni¢koj uputi za ugradnju i uporabu armature,
normi HRN ENV 13670-1, normama na koje ta upucuje i odredbama ovoga Propisa za zidane konstrukcije.

. Ugradnja pomoc¢nih dijelova u zide izvodi se uz ispunjenje odredbi Priloga »G« ovoga Propisa.
OdrZavanje zidanih konstrukcija:
. Radnje u okviru odrZavanje zidanih konstrukcija treba provoditi prema odredbama ovoga Priloga i

normama na koje upuéuje ovaj Prilog, te odgovaraju¢om primjenom odredaba ostalih Priloga ovoga Propisa za
zidane konstrukcije.

. Ucestalost redovitih pregleda u svrhu odrZzavanja zidane konstrukcije provodi se sukladno zahtjevima
projekta zidane konstrukcije, ali ne rjede od:

a) 10 godina za zgrade javne i stambene namjene,

b) 5 godina za industrijske, infrastrukturne i druge gradevine koje nisu navedene pod a)

Nacin obavljanja pregleda odreduje se projektom zidane konstrukcija, a uklju¢uje najmanje:

a) vizualni pregled, u kojeg je ukljuceno utvrdivanje poloZaja i veli¢ine napuklina i pukotina te drugih o3tecenja
bitnih za o€uvanje mehanicke otpornosti i stabilnosti gradevine,

b) utvrdivanja stanja zasStitnog sloja armature, za betonske dijelove zidane konstrukcije u umjereno ili jako
agresivnom okoliSu,
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¢) utvrdivanje veliCine pomaka glavnih nosivih elemenata zidane konstrukcije za slucaj osnovnog djelovanja,
ako se na temelju vizualnog pregleda opisanog u podtocki a) sumnja u ispunjavanje bitnog zahtjeva mehanicke
otpornostii stabilnosti.

. Dokumentaciju o odrZavanju zidane konstrukcije duZan je trajno ¢uvati vlasnik gradevine.

Popis normi za odrZavanje i izvodenje zidanih konstrukcija:

HRN ENV 13269:2001  OdrZavanje — Smjernice za izradu ugovora o odrZzavanju (ENV 13269:2001)

HRN EN 13306:2004 Nazivlje u odrZavanju (EN 13306:2001)

HRN EN 13460:2004 Odrzavanje — Dokumentacija o odrzavanju (EN 13460:2002)

HRN ENV 13670-1:2002 Izvedba betonskih konstrukcija, ispitivanje gradevina i odrZzavanje gradevina

HRN ISO 15686-1:2002  Zgrade i druge gradevine — Planiranje vijeka uporabe — 1. dio: Opéa nacela (ISO 15686-
1:2000

HRN ISO 15686-2:2002 Zgrade i druge gradevine — Planiranje vijeka uporabe — 2. dio: Postupci predvidanja
vijeka uporabe (ISO 15686-2:2001)

HRN ISO 15686-3:2004 Zgrade i druge gradevine — Planiranje vijeka uporabe — 3. dio: Neovisne ocjene (auditi)
i pregledi svojstava (ISO 15686-3:2002)

HRN DIN 18201:1997 Tolerancije u graditeljstvu — Pojmovi, nacela, primjena, ispitivanje (DIN 18201:1997)
HRN DIN 18202:1997 Tolerancije u visokogradnji — Zgrade (DIN 18202:1997)

ZAVRSNI ZIDARSKI RADOVI

Zavrsni zidarski radovi (pregradni zidovi, parapeti) se moraju izvoditi prema projektnoj dokumentaciji, te prema
vazeéim normama, propisima i uputama proizvodaca pojedinog proizvoda, te prema:

- Tehnickom propisu za zidane konstrukcije, NN 01/07

Obuhvacaju izradu pregradnih zidova, cementnih glazura, plivaju¢ih podova, unutarnje i vanjske Zbuke i
kulira, te ugradnju montaznih dimnjaka i ventilacijskih kanala, tj. svih zidarskih radova koji se izvode nakon
formiranja primarne konstrukcije zgrade.

Pregradni zidovi izvode se od opeke NF, opecnih blokova, betonskih blokova, poro betonskih blokova ili
drugih. Pregradni zidovi se ne smiju izvoditi prije izvedbe stropne konstrukcije da ne bi preuzeli vertikalno
opterecenje. Pregradni zidovi, zidovi ispune i protupoZarni zidovi moraju se, u smjeru okomitom na vlastitu
ravninu , povezati s nosivim zidovima odnosno nosivim dijelovima zidane konstrukcije, te stropnim
konstrukcijama u skladu s projektom zidane konstrukcije. Zidovi visi od 100cm iznad stropne konstrukcije
kojemu vrh nije pridrZzan okomito na vlastitu ravninu mora biti izvedeno kao omedeno zide s upetim vertikalnim
serklaZzima u nosivu konstrukciju.

Prilikom izvodenja zidova zgrada izvodac se mora pridrZavati slijedecih mjera:

- zidanje se mora izvoditi sa pravilnim zidarskim vezovima, a preklop mora iznositi najmanje 4.5 cm

- debljina lezajnica ne smije biti ve¢a od 15 mm, a Sirina sudarnica ne smije biti manja od 10 mm niti veca
od 15 mm,

- ako se zida za vrijeme zime treba zidove zastiti od mraza.

- zidovi moraju na spoju biti medusobno povezani zidarskim vezom, tj. za pregradne zidove treba ispustiti
zupce u masivnom zidu na svaki drugi red za 1/2 opeke.

- za vrijeme zidanja opeku kvasiti vodom, a pri zidanju cementnim mortom opeka mora leZati u vodi
neposredno prije zidanja.

- prilikom zidanja ostaviti otvore prema zidarskim mjerama, voditi racuna o uzidavanju pojedinih
gradevinskih elemenata, o ostavljanju Zljebova za kanalizaciju, za centralno grijanje ako su ucrtani

ZBUKA
Zbukati tek kada se zidovi osu3e i slegne zgrada. Ne smije se Zbukati kad postoji opasnost od smrzavanja ili
ekstremno visokih temperatura 30° ili viSe.
Zidovi moraju biti prije Zbukanja cisti, a fuge udubljene, da se Zbuka moZe dobro primiti. Prije Zbukanja dobro je
da se zidovi navlaZe, a osobito kod cementnog morta.

Prva faza Zbukanja je uvijek bacanje grubog Sprica (oStri pijesak, cement, voda) i to zidarskom Zlicom, a
ne tavom. Izvodi se nakon razvoda struje, postave kutija, razvoda vode i postave ventila, razvoda kanalizacije i
sl.
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Na grubi Spric bacati grubu Zbuku kojom se definira ravnina Zbukane plohe.
Fina Zbuka sluzi samo za zagladivanje povrSina. Treba je izraditi tako da povrSine budu posve ravne i glatke, a
uglovi i bridovi, te spojevi zida i stropa izvedeni oStro ukoliko u troskovniku nije drugacije oznaceno.
Za rabiciranje upotrijebiti rabic pletivo od pocinc¢ane Zice 0,7 do 1 mm, a gustoca polja rabic pletiva 10 mm.
Pletivo mozZe biti kvadratno ili viSekutno, a kod glazura i plivaju¢ih podova moZe se upotrijebiti i armaturna
mreZa do jacine Q 203.

Zbuka mora biti kvalitetna, tvorni¢ke izvedbe u izabranoj boji i kvaliteti. Kod izrade fasadnih Zbuka raditi
prema uputstvu proizvodaca. Kod tradicionalnih Zbuka (glatka, Spricana, grebana) izrada u slijedecim fazama:
1. CiS€enje podloge,
2. grubi Spric,
3. gruba Zbuka,
4. zavrsni sloj (fina Zbuka, fina+pjeskarenje, fina grebana).

Plivajuée podne konstrukcije moraju biti izvedene prema projektnoj dokumentaciji, te prema vaZzeéim
propisima i uputama proizvodaca pojedinog proizvoda, te prema:

HRN U.F2.019/88, Plivajuce podne konstrukcije

Pravilniku o tehnickim normativima za projektiranje i izvodenje zavr3nih radova u gradevinarstvu,

Sl. list 21/90

uputstvima proizvodaca.
Podovi moraju biti tako izvedeni tako da se tokom eksploatacije gradevine trajno osigura:

stabilnost, ravna povrsina i sigurnost

toplinska zastita

zvucna zastita

zastita od raznih vrsta Stetnih zracenja

zastita od difuzne pare

upotreba i odrzavanje

vodonepropusnost, ako je tako zahtijevano

protupoZarna zastita.

Stabilnost poda mora biti takva da se osigurava prijenos predvidenih optereenja na nosivu
konstrukciju bez oStecenja i trajnih deformacija poda.
Pod se projektira i izvodi od takvih materijala tako da se:

Cis€enjem osigura higijensko koriStenje i odrZavanje i da se sprijeCi zadrZavanje i odrZavanje
mikroorganizama i kukaca te da se takvim ¢iSéenjem pod ne oS3teti

osigura sigurnost ljudi ako dode do spoja elektri¢nih instalacija s podom

osigura najmanje onakva protupoZarna zastita kakva se predvida u propisima o zastiti od poZara

pri pojavi poZara u tijeku dekompozicije poda ne oslobode otrovni plinovi u koli¢ini i koncentraciji koje
bi povecale opasnost i oteZale spaSavanje.

Podovi u kojima se nalaze slavine ili slivnici u podu ili bilo kakvi drugi prikljucci za vodovod ili
kanalizaciju moraju biti izvedeni kao vodonepropusni. Ako je povrsina poda oko slavine ili slivnika slobodna,
pod se mora izvoditi kao vodonepropusan najmanje za 150cm od takvog mjesta.

Podloga za polaganje podova mora biti ravna cista i bez neravnina, te kompatibilna predvidenoj
zavrsnoj oblozi poda. Svi podovi gradevine izvode se kao plivajuéi podovi, odnosno sa izvedbom cementnog
estriha na sloju okipora koji sprecava Sirenje udarnog zvuka. Estrih se izvodi minimalne debljine 3.5cm, na
polietilenskoj foliji postavljenoj preko zvuéne izolacije. Potrebno je ostavljati dilatacijske reSke na projektom
predvidenim mjestima koje se ne smiju prekrivati zavrSnom oblogom. Podovi na tlu dodatno se izoliraju slojem
toplinske izolacije, u debljini i sastavu prema zahtjevima Elaborata o toplinskoj zastiti i uStedi toplinske
energije.

7. KROVOPOKRIVACKI RADOVI

Krovopokrivacki radovi se moraju izvoditi prema projektnoj dokumentaciji, te prema vazeim normama,
propisima i uputama proizvodaca pojedinog proizvoda, te prema:

- Pravilniku o tehnickim normativima za projektiranje i izvodenje zavrsnih radova u gradevinarstvu,
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- Pravilniku o tehnickim uvjetima za nagibe krovnih ravnina, Sl. list br. 26/64
- Pravilnik o za$titi na radu u gradevinarstvu, Sl. list 42/68, Sl. list 45/68
- uputstvima proizvodaca
Krov i svi njegovi dijelovi moraju biti izvedeni tako da u eksploataciji gradevine trajno osiguraju:
- zasStitu od atmosferskih oborina i utjecaja
protupoZarnu zastitu
odvodenje atmosferskog taloga
odvodenje difuzne pare
toplinsku zastitu
nemogucnost ulaska neovlastenih osoba
sigurnost kretanja po prohodnom krovu
kretanje po neprohodnom krovu uz propisane mjere sigurnosti

Nagibi krovnih ravnina, ovisno o klimatskim uvjetima, funkciji krova i krovnog pokrivaca, odreduju se za
pojedine vrste krovnog pokrivaca u granicama koje propisuje proizvodac. Svi opSavni elementi krova moraju biti
izvedeni na nacin da ne moZe doci do zalijevanja i podlijevanja krovnog pokrivaca i drugih elemenata gradevine
niti do prodiranja vode u gradevinu.

Krovovi koji se pokrivaju ugljikovodi¢nim hidroizolacijama, moraju biti izvedeni u skladu s Pravilnikom o
tehnickim mjerama i uvjetima za ugljikovodicne hidroizolacije krova i terasa, Sl. list 29/69 te Tehnickim uvjetima
za izvodenje izolacijskih radova na ravnim krovovima HRN U.F2.024.

Svi prodori kroz krovove i krovne pokrivace moraju biti izvedeni na nacin da se osigura potpuna zastita od
prodiranja atmosferske vode u potkrovne prostorije, a takoder i u pojedine elemente ili slojeve krova, ili izmedu
njih.

Topli krov (bez provjetravajuceg zracnog meduprostora) mora se izvoditi na nacin da se sprijeci
prodiranje vodene pare u slojeve krova iznad parne brane i da se onemoguéi stvaranje kondenzata u vecoj mjeri
nego 5to je normom dozvoljeno.

Hladni krov (za zracnim meduprostorom) mora se izvoditi tako da se osigura provjestudenie krova bez
moguénosti za stvaranje kondenzata u bilo kojem elementu ili sloju krova.

8. IZOLATERSKI RADOVI

Izolaterski radovi se moraju izvoditi prema projektnoj dokumentaciji, te prema vazeim normama, propisima i

uputama proizvodaca pojedinog proizvoda, te prema:

- Pravilniku o tehnickim normativima za projektiranje i izvodenje zavrSnih radova u gradevinarstvu,

Sl. list 21/90
- Pravilniku o tehnickim mjerama i uvjetima za ugljikovodi¢ne hidroizolacije krovova i terasa,
Sl. list 26/69

- Pravilniku o tehnickim uvjetima za projektiranje i gradenje zgrada,Sl. list 69/87

- Pravilniku o tehnickim uvjetima za nagibe krovnih ravnina, Sl. list br. 26/64

- Tehnickim uvjetima za izvodenje izolacijskih radova na ravnim krovovima HRN U.F2.024.

- Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu, Sl. list 42/68, Sl. list 45/68

- uputstvima proizvodaca

Ukoliko ne postoji odgovarajuéa norma za materijal koji se ugraduje, izvodac je duZan osigurati odgovarajudi

dokaz o kvaliteti.

Izolaterski radovi moraju se izvoditi na slijedeéi nacin:
radove izvoditi po projektu i opisima, detaljima, u skladu s uputama proizvodaca te po pravilima dobrog
zanata, a u dogovoru s nadzornim inZenjerom
svi gradevinski, zanatski i drugi radovi koji im prethode moraju se izvesti prije njih, po pravilnoj dinamici
izvodenja radova
prije zapocinjanja mora se ispitati ispravnost i kvaliteta ve¢ izvrSenih gradevinskih, zanatskih i drugih
radova koji bi mogli utjecati na kvalitetu, sigurnost i trajnost izolacija
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svi materijali koji se ugraduju moraju odgovarati standardima, neispravni ili oSteceni materijali ne smiju
se ugradivati
svi dijelovi izolacija moraju potpuno odgovarati svojoj svrsi, te zahtjevima dobre kvalitete, sigurnosti i
dugotrajnosti.
Pri izvodenju hidroizolaterskih radova potrebno je zadovoljiti i slijede¢e norme:
HRN U.M3.226/87 Bitumenska traka s uloskom od sirovog krovnog kartona. Uvjeti kvalitete
HRN U.M3.230/74 Bitumenska traka s uloSkom od aluminijske folije. Uvjeti kvalitete
HRN U.M3.231/88 Bitumenska traka s uloskom od staklenog voala. Uvjeti kvalitete
HRN U.M3.232/87 Bitumenizirani krovni karton. Uvjeti kvalitete
- HRN U.M3.234/88 Bitumenska traka s uloskom od staklene tkanine. Uvjeti kvalitete
HRN U.M3.248/88 Bitumenizirani perforirani stakleni voal. Uvjeti kvalitete
HRN U.M3.229
HRN C.C2.100, HRN C.C4.025
HRN U.M3.240, HRN U.M3.242
HRN U.M3.244
HRN H.N3.200

Zvucna i toplinska izolacija moraju biti tako izvedene da zadovoljavaju uvjete propisane Elaboratom o
uStedi toplinske energije i toplinskoj zastiti te Elaboratu zastite od buke za ovaj projekt. Pri izvodenju radova
moraju se poStovati upute proizvodaca za svaki proizvod.

9. STOLARSKI RADOVI

Stolarski radovi moraju se izvesti solidno i stru¢no prema vazecim propisima, HRN-ma i pravilima dobrog zanata
te uputama nadzornog inZenjera. Prozori i vrata smiju se ugraditi u gradevinu samo ukoliko ispunjavaju zahtjeve
propisane Tehnickim propisom za prozore i vrata, NN 69/06.

Stolarski radovi odnosno bravarski radovi se izvode odmah nakon pokrivackih odnosno izolaterskih

radova. Prvo se postavlja vanjska stolarija.
Kod odabira, projektiranja i ugradnje osobito paziti na izloZzenost stolarije dinamickim opterecenjima i
klimatskim utjecajima. Vanjska gradevinska stolarija izvodi se od cetinja¢a | odnosno Il klase, te u izuzetnim
sluc¢ajevima od hrastovine, laminata, egzota, te od PVC ili aluminijskih profila. Unutarnja stolarija radi se od
iverica, lesonita ili slicno. Zastita drvene stolarije vr3i se licenjem (impregnacija, kitanje, brusenje, nali¢, emajl
lak) ili premazima (2xlazur, 1xzastitni premaz).

Vanjska stolarija ugraduje se mokrim ili suhim postupkom (ugradnjom na slijepe okvire, ili
ekspandiraju¢om pjenom). U slucaju mokre ugradnje stolariju treba zastititi (pr. PE folijom).

Vanjska stolarija kod suhe ugradnje moZe biti tvornicki zavrSno obradena. Kod mokrih postupaka
stolariju je potrebno impregnirati prije postave. Kod ugradnje stolarije na suho, potrebno je prije postave kutnih i
opSavnih letvi izvrSiti kitanje sa vanjske i unutrasSnje strane trajnoelasticnim kitom.

Materijali za izradu drvene stolarije (bor, jela, smreka) ne smiju imati slijedece greske:

- usukanost iznad 3 mm na duZini od 1 m (3%),
- pukotine srca zbog isuSivanja i mraza.
Dozvoljene greske drveta su:

. zdrave male srasle kvrge do 2o0mm, dvije na svaki pocetni metar ili najvise do 1/3 debljine elemenata
o male nesrasle zakrpljene kvrge do 20 mm po 2 na duzni metar

. zdrave srasle i nesrasle kvrgice do 6 mm kod cetinara ili 10 mm kod liS¢ara

. male smoljnjace do 5 mm Sirine i 50 mm duZine po 1 m sa jedne strane

. male uzduzne napukline koje ne smiju teci koso kroz element i ne smiju biti duZe od 5omm

. modri¢avost do 25% povrsine

. usukanost do 2%.

Prije pocetka radova izvodac je duZan kontrolirati mjere u naravi na izgradenoj gradevini. Okov mora biti
kvalitetan.
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10. FASADERSKI RADOVI
Fasaderski radovi se moraju izvoditi prema projektnoj dokumentaciji, te prema vaze¢im propisima i uputama
proizvodaca pojedinog proizvoda, te prema:
- Tehnickim uvjetima za izvodenje fasaderskih radova, HRN U.F2.010/78
- Pravilniku o tehnickim normativima za projektiranje i izvodenje zavrSnih radova u gradevinarstvu,
Sl. list 21/90
- uputstvima proizvodaca
Fasada i svi njeni dijelovi moraju biti projektirani i izvedeni tako da se u tokom eksploatacije gradevine
trajno osigurava:
zastita od atmosferskih oborina i utjecaja
protupoZarna zastita
odvodenje atmosferskog taloga
odvodenje difuzne pare
toplinska zastita
zvucna zastita
dnevno svjetlo
nemogucnost ulaska neovlastenih osoba
sigurnost u koristenju balkona, loda, i drugih elemenata fasade
stabilnost svih elemenata i dijelova.
Materijali za izvedbu termoizolacionih Zbuka — obloga, moraju imati:
dobra fizicko mehanicka svojstva, otpornost na habanje, otpornost na udarce, prionjivost na podlogu u
suhom i mokrom stanju
dobra vlaznosna svojstva (na ispiranje kisom, otpornost prema atmosferskoj vlazi, otpornost na
hidrostatski tlak, paropropusnost)
visoku rezistentnost i postojanje, otpornost prema povisenim temperaturama, otpornost prema
promjeni boja uslijed djelovanja sunca i kiSe, otpornost prema brzom starenju, otpornost prema kemikalijama.

Podloga na koju se nanosi Zbuka za fasadu od sintetickih materijala mora biti suha i ¢vrsta, bez masnih
mrlja, praSine i neravnina. Sve izvedene povrSine moraju biti potpuno ravne, vertikalne, gdje je potrebno
horizontalne, kose ili oble. Profili i uglovi moraju biti sa oStrim ivicama ili prema predvidenom obliku.

11. LIMARSKI RADOVI

Limarski radovi se moraju izvoditi prema projektnoj dokumentaciji, te prema vazeéim propisima i uputama
proizvodaca pojedinog proizvoda, te prema odgovarajuim HRN-ma. Ukoliko ne postoji odgovarajuéa norma za
materijal koji se ugraduje, izvodac je duzan osigurati odgovarajuéi dokaz o kvaliteti.

Svi limarski radovi moraju ispunjavati zahtjeve propisane HRN U.Ng9.052, HRN U.Ng.053, HRN U.Ng.054
te HRN U.Ng.oss5. Limarski radovi obuhvacaju sve vrste pokrivanja i opSivanja limom, kao i izradu i montazu
Zljebova, vertikalnih odvodnih cijevi i ventilacijskih cijevi.

Izvodac je duzan prije poCetka radova provjeriti sve gradevinske elemente na koje, ili za koje se se
pricvrséuje limarija i dostaviti Sefu gradilista svoje primjedbe. Razli€iti metali ne smiju se dodirivati jer bi uslijed
toga moglo doéi do korozije. Elementi od celika za pri¢vrséivanje cinc¢anog ili pocin¢anog lima moraju se
pocincati, ako u opisu radova nije predvidena neka druga zastita (postavljanje podmetaca od olova ili plastike
otpornih na kiseline ili luZine). Za bakreni lim treba primijeniti ucvrs¢ivanje od bakra ili pobakrenog celika
(galvanski ¢lanci).

Za ucvrscivanje (kuke, zakovice, jahaci, cavli, vijci i sl.) treba primijeniti:
- za Celicni lim - Celicna spojna sredstva,

- za pocincani i olovni lim - pocincana spojna sredstva,

- za bakreni lim - bakrena spojna sredstva,

-za alu lim - alu ili galvanizirana Cn spojna sredstva.

Sastav i ucvrséenja moraju biti tako izvedeni da elementi pri toplotnim promjenama mogu nesmetano
dilatirati, a da pri tom ostanu nepropusni. Moraju se osigurati od oSteéenja koje mozZe izazvati vjetari sl.
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Ispod lima koji se postavlja na beton, drvo ili Zbuku treba postaviti sloj bitumenske ljepenke, geotekstila ili sl.
Svi limarski radovi moraju se izvesti solidno i stru¢no prema vazeim propisima i pravilima dobrog
zanata.

12. BRAVARSKI RADOVI
Bravarski radovi se moraju izvoditi prema projektnoj dokumentaciji, te prema vaZeéim propisima i uputama
proizvodaca pojedinog proizvoda, te prema odgovaraju¢im HRN-ma i tehnickim uvjetima za izvodenje bravarskih
radova. Ukoliko ne postoji odgovarajuéa norma za materijal koji se ugraduje, izvodac je duZan osigurati
odgovarajuci dokaz o kvaliteti.

Bravarski radovi moraju se izvesti solidno i stru¢no prema vaZzeéim propisima i pravilima dobrog zanata.
Svi materijali koji se upotrebljavaju za izradu gradevinske bravarije moraju odgovarati standardima.
Gradevinska bravarija izvodi se:

o od standardnih €eli¢nih vu&enih cijevi i L profila kao i CN profila formiranih prema tvorni¢kim detaljima,
te CN limova d = 0,7 - 4 mm.

. od aluminijskih vucenih profila formiranih prema tvornickim detaljima koji omogucavaju izradu prozora
saili bez prekinutog toplinskog mosta, kao i od aluminijskih limova d = 0,7 - 3 mm.

. riede od mesinga i nehrdajuceg Celika (inox).

Zastita bravarije :

. CN bravarija: cinanjem i termolakiranjem (u tvornici), antikorozivnim temeljnim bojama - minijem ili
epoxidnim premazom (radionica ili gradiliste).

. aluminijska bravarija: eloksiranjem ili termolakiranjem u tvornici.

. mesing: poliranjem i lakiranjem

J nehrdajuci Celik - nije potrebna (poliranje).

Vanjska CN bravarija moZe se ugradivati mokrim postupkom, a ostala ne zbog agresivnosti cementa i
vapna. Spojnica vanjske bravarije i zida se kod mokrog postupka brtvi dodatnim opSavom nakon izvedbe Zbuke i
trajno elasti¢nim kitovima, a kod suhog postupka bitumeniziranom spuzvom (bitrax) i trajno elasti¢nim kitovima
/ pjenom.

Vanjska aluminijska bravarija je tvornicki zastitno obradena (eloksirana ili termo lakirana) i treba je
zastititi PE folijom do zavrSetka svih radova na zgradi.

Prije pocetka radova izvodac je duZan uzeti mjere na gradevini, te nakon toga pristupiti izradi bravarije.
Ukoliko se nakon izmjere ustanove znacajnije razlike u odnosu na mjere na gradiliStu, potrebno je o tome
obavijestiti nadzornog inZenjera.

Svi spojevi kod zavarivanja moraju biti glatki. Sva celi¢na bravarija mora, prije otpreme na gradiliSte biti
zasStiCena miniziranjem. Sva vrata i prozori moraju biti opskrbljeni odgovarajué¢im okovom i bravama.

13. PODOPOLAGACKI RADOVI

Podopolagacki radovi moraju biti izvedeni prema projektnoj dokumentaciji, te prema vaZecim propisima i
uputama proizvodaca pojedinog proizvoda, te prema:

- HRN U.F2.017/78, Tehnicki uvjeti za izvodenje radova pri polaganju podnih obloga

- Pravilniku o tehnickim normativima za projektiranje i izvodenje zavrsnih radova u gradevinarstvu,

Sl. list 21/90
- uputstvima proizvodaca pratecih proizvoda.
ZavrSne podne obloge izvode se prema projektnoj dokumentaciji i mogu biti od raznih materijala

(plastika, linoleum, guma, drvo, tepisi i dr.), koje je potrebno Cvrsto pricvrstiti na podlogu u skladu s uputstvima
proizvodaca.

Zidovi prostorije u kojoj se izvode podopolagacki radovi moraju biti potpuno gotovi. Temperatura u
prostoriji ne smije biti manja od 10°C. SadrZaj vlage cementne koSuljice provjerava se prije zapocinjanja radova i
ne smije prelaziti 3%. Podloga mora biti kvalitetna i pripremljena za izvodenje radova na polaganju podnih
obloga. Moraju biti ociscene, ravne (ukoliko ima neravnina, one se uklanjaju masom za izravnavanje), bez
pukotina, odgovarajuce vlaznosti. Gornja kota plivaju¢eg poda mora odgovarati projektiranoj koti.
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Svi materijali (ljepila, mase za izravnavanje, premazi, profili i sl.) moraju odgovarati HRN-ma i moraju
imati potrebne ateste. Ukoliko ne postoji odgovarajuéa norma za materijal koji se ugraduje, izvodac je duzan
osigurati odgovarajuéi dokaz o kvaliteti.

14. KAMENARSKI RADOVI
Kamenarski radovi moraju biti izvedeni prema projektnoj dokumentaciji, te prema vaze¢im propisima i uputama
proizvodaca pojedinog proizvoda, te prema:

- HRN U.F2.010/66, Tehnicki uvjeti za oblaganje kamenim plocama
- Pravilniku o tehnickim normativima za projektiranje i izvodenje zavrsnih radova u gradevinarstvu,
Sl. list 21/90
- uputstvima proizvodaca pratecih proizvoda.
Kamen mora u svemu odgovarati zahtjevima odgovarajuéih normi, a narocito po tocnosti oblika, velicini, klasi
prema HRN B.B3.200.- Prirodni kamen, PloCe za oblaganje zidova i podova. Oblik, dimenzije i klasifikacija.

Kako za vanjska, tako i za unutrasnja oblaganja kamenom, mora se upotrebljavati takav kamen i ostali
materijali potrebni za oblaganje koji nece izazvati nikakve Stetne posljedice uslijed kemijski i elektrokemijskih
utjecaja izazvanih pri dodiru obloge sa ostalim ugradenim materijalima.

Debljina kamenih ploca ovisi prvenstveno od ¢vrstoce i ostalih svojstava izabranog kamena, veli¢ine i mjesta na
koje se ploce ugraduju.

Proizvodac, odnosno isporucitelj kamena duZan je uz uzorak odabranog kamena, izvodacu dostaviti
uvjerenje o svojstvima kamena, naroCito o mehanicko-fizikalnim svojstvima i otpornosti na kemikalije i
atmosferske utjecaje.

Mort mora biti pripremljen i izraden od mjeSavine cementa i pijeska, a prema potrebi uz dodatak vapna
ili nekog sredstva za ubrzanje vezivanja, plastificiranje i sl. Cement koji se koristi za izvedbu morta mora
odgovarati odredbama HRN B.C1.010, o011 i 015. (Vapno koje se eventualno koristi za izvedbu morta mora
odgovarati odredbama HRN B.C1.020). Pijesak mora biti pran, granulometrijskog sastava odgovarajuceg svrsi, pri
¢emu za mort za zalijevanje meduprostora najkrupnije zrno ne smije biti ve¢e od 6mm. Voda za izradu morta ne
smije sadrZavati sastojke koji bi mogli Stetno djelovati na kamenu oblogu, sastojke morta ili metalna spojna
sredstva.

Mortu za =zalijevanje spojnica se moZe dodati neko provjereno sredstvo za postizanje vece
vodonepropusnosti.

Za ucvrscivanje kamenih ploca primjenjivati metalna spojna sredstva koja ¢e nositi cjelokupnu teZinu
ploca, bez obzira da li je predvideno njihovo ugradivanje sa zalijevanjem ili bez zalijevanja Supljina izmedu
obloge i podloge. Dimenzije metalnih nosaca proracunavati na osnovu optereéenja od teZine ploca te na osnovu
mehanickih svojstava materijala od kojih su sami nosaci izradeni. Metalna spojna sredstva moraju biti izradena
od nekorodirajué¢ih metala. Pri tome sredstva od pocinanog Zeljeza moraju biti cinCana tek poSto su
pripremljena, odnosno skrojena na odgovarajuci oblik i dimenzije.

Brtveni materijali za dilatacijske razdjelnice moraju biti trajno elasticni, nepropusni za vodu, ne smiju
Stetno utjecati na ostale gradevinske materijale s koji su u dodiru, a sami moraju biti otporni prema utjecajima
ostalih gradevinskih materijala.

U pravilu se oblaganje kamenom izvodi po zavrSetku svih ostalih radova na gradevini, izuzevsi radove
na bojanju i lienju te izvedbi drvenih podova i podova od raznih umjetnih materijala.

Zabranjuje se pricvrscivanje raznih drZaca (konstrukcija, antena, ograda) za ploce kamene obloge.

Gotovu oblogu izvodac je obavezan predati naruciocu potpuno ocis¢enu od morta ili drugih ostataka, i
prema potrebi opranu. Izvodac je pri tome duZzan i predati pismene upute o sredstvima za ciS¢enje i odrzavanje.
Ukoliko ne postoji odgovarajuéa norma za materijal koji se ugraduje, izvodac je duzan osigurati odgovarajuci
dokaz o kvaliteti.

15. KERAMICARSKI RADOVI

Keramicarski radovi moraju biti izvedeni prema projektnoj dokumentaciji, te prema vaze¢im propisima i uputama
proizvodaca pojedinog proizvoda, te prema:

- HRN U.F2.011/77, Tehnicki uvjeti za izvodenje keramicarskih radova

- Pravilniku o tehnickim normativima za projektiranje i izvodenje zavrsnih radova u gradevinarstvu,
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- uputstvima proizvodaca pratecih proizvoda.
Ukoliko za odredene plocice ne postoji HRN, one moraju ispunjavati slijedece uvjete:
rubovi moraju biti o3tri i paralelni, ravni i neoSteceni
plocice ne smiju sadrZavati topive soli i ostale Stetne sastojke
povrdina mora biti bez zareza i mjehurica
donja povrSina mora biti obradena tako da bude pogodna za ugradnju
boja mora biti ujednacena
ploCice ne smiju prekoraciti granicu upijanja vode po povrdini koja je predvidena normom za
odgovarajucu vrstu.
nepocakljene podne plocice moraju zadovoljavati uvjete propisane HRN B.D1.310, HRN B.D1.320, HRN
B.D1.322, HRN B.D1.335
- pocakljene podne ploCice moraju zadovoljavati uvjete propisane HRN B.D1.305, HRN B.D1.306, HRN
B.D1.450, HRN B.D8.052
ploCice za oblaganje zidova moraju zadovoljavati uvjete propisane HRN B.D1.300, HRN B.D1.301, HRN
B.D8.450, HRN B.D8.052
- ploCice za oblaganje fasada moraju zadovoljavati uvjete propisane HRN B.D1.335, HRN B.D1.334, HRN
B.D8.332, HRN B.D8.050

Vezivni materijali mogu biti: cementni mort, ljepila, specijalni kitovi.

Mort mora biti pripremljen i izraden od mjeSavine cementa i pijeska, a prema potrebi uz dodatak sredstva za
ubrzanje vezivanja, plastificiranje i sl. Cement koji se koristi za izvedbu morta mora odgovarati odredbama HRN
B.C1.010 do 015. Pijesak mora biti pran, granulometrijskog sastava prema namjeni. Voda za izradu morta ne
smije sadrzavati sastojke koji bi mogli Stetno djelovati na podlogu, keramicke ploCice i masu za brtvljenje.

Za lijepljenje keramickih plocCica mogu se upotrijebiti samo ona ljepila koja su od proizvodaca
deklarirana za odredenu vrstu radova. Proizvodac mora dati detaljne upute za upotrebu i predradnje potrebne za
lijepljenje. Ljepilo ne smije izazivati nikakve Stetne posljedice uslijed kemijskih utjecaja izazvanih pri dodiru
podloge i obloge s ljepilom. Tlacna €vrstoca ljepila ne smije biti manja od ¢vrstoée podloge.

Prije pocCetka radova obavezno je provjeriti da li su povrSine koje se oblaZu ociscene od praSine i drugih
prljavstina, da li su suhe, ravne i pripremljene za rad i da li su te povrSine postojane i pogodne za predvideno
oblaganje. Podloga mora biti kvalitetna i pripremljena za izvodenje keramicarskih radova.

Pri oblaganju keramickim plo¢icama moraju se ostaviti spojnice slijedecih Sirina:

zidne i podne ploCice -2mm

izduZene keramicke plocice i elementi - 8mm

keramicke plocCice rubova duZih od 30cm —10mm

Po zavrSenom oblaganju spojnice treba obraditi odgovaraju¢im brtvenim materijalom. Brtveni materijali
mogu se upotrebljavati samo prema uputama proizvodaca. Sirine spojnica cijelom oblaganom povriinom moraju
biti jednake. Ukoliko ne postoji odgovarajuéa norma za materijal koji se ugraduje, izvodac je duZan osigurati
odgovarajuci dokaz o kvaliteti.

16. PARKETARSKI RADOVI

Plivajué¢e podne konstrukcije moraju biti izvedene prema projektnoj dokumentaciji, te prema vazeéim propisima
i uputama proizvodaca, te prema:

- HRN U.F2.016/77, Tehnicki uvjeti za izvodenje parketarskih radova

- Pravilniku o tehnickim normativima za projektiranje i izvodenje zavrsnih radova u gradevinarstvu,
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- uputstvima proizvodaca.

Materijal koji izvodac isporucuje i ugraduje u gradevinu mora biti nov (neupotrebljavan), ako nije projektom
drugacije predvideno, te mora odgovarati odredbama odgovarajuéih HRN-mi u pogledu kvalitete i dimenzija.
Ukoliko ne postoji odgovarajuéa norma za materijal koji se ugraduje, izvodac je duzan osigurati odgovarajudi
dokaz o kvaliteti.
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Parket se izraduje od parketnih da3cica od hrastovine, bukovine, jasenovine, bijeloga i crnog bora,
egzota ili sl. Postotak vlaznosti parketa pri dostavi na mjesto ugradnje ne smije biti veci nego Sto je dopusteno
odgovarajuéom normom. Za odredivanje kvalitete pokrivnih i zidnih letvica sluZe odredbe normi za parket.

Temperatura u prostoriji mora biti minimalno 10°C. Dozvoljena vlaznost podloge od cementnog estriha
je do 3%, Sto se utvrduje prije pocetka radova. Gradevinska podloga mora biti kvalitetna i pripremljena za
izvodenje parketarskih radova. Ukoliko podloga od cementnog estriha nije ravna potrebno ju je izravnati masom
za izravnanje, postupkom prema uputama proizvodaca mase.

Smatra se da podloga nije kvalitetna i pripremljena za izvodenje parketarskih radova u slucaju:

vecih neravnosti podloge

nepropisnih odstupanja u odnosu na horizontalnost

nepravilne visinske kote gornje povrsine podloge

pukotina podloge, nastalih uslijed slijeganja ili zatezanja

nedovoljno suhe podloge

suviSe glatke ili suvise grube podloge

zaprljane podloge

nedovoljnog broja dilatacijskih razdjelnica u podlozi

nedostatka podmetaca ili podreSno uzidanih podmetaca za pribijanje letava

neprimjerene temperature u prostoriji

gradevinske vlage koja se penje.

Izmedu parketa i ¢vrstih gradevinskih elemenata moraju se ostaviti dilatacijske razdjelnice. Njihova se
Sirina odreduje prema vrsti drveta od kojeg su parketne dascice, nacinu polaganja i veli¢ini parketne povrsine.
Spojnice u parketu moraju lezati preko dilatacijskih razdjelnica. Parketne daScice razli¢itih dimenzija smiju se
upotrebljavati samo onda ako se u opisu radova izriCito ne zahtjeva da dascice budu istih dimenzija. Upotrebom
dascica razlic¢itih dimenzija ne smije se naruSavati cjelokupan izgled parketa. Dascice koje leZe jedna do druge
ne smiju odstupati u dimenzijama viSe od somm po duZini i 1omm po Sirini. Na povrSini parketa od 30m2 smiju
se upotrijebiti najviSe tri razlicite dimenzije.

Ukoliko se koriste ljepila za parket, ona moraju biti takva da se njima postize Cvrsta i trajna veza. Ne
smiju Stetno utjecati na podlogu, na oblogu ni na zdravlje osoba koje se njima sluZi. Proizvodac je duZan uz
liepilo priloZiti deklaraciju kojom se potvrduje da je ljepilo provjereno i prikladno za odredenu vrstu obloge.
Zidne i pokrivne letve moraju se zasijecati ukoso na mjestima spoja i na uglovima. One se ucvrS€uju najviSe na
svakih 6ocm.

Parket se odmah poslije polaganja mora glatko ostrugati. Finoéa struganja odreduje se prema odredenoj
konacnoj obradi gornje povrsine. Posljednje struganje mora se izvesti brusnim papirom za glacanje, finoce
najmanje 120, ako je predvideno lakiranje. Ukoliko se upotrebljava vosak za parket, treba biti takav da osjetno
ne mijenja boju parketnih dascica, da iz spojnica ne povlaci na povrSinu ljepilo i da nema jak miris. Dovoljno je
premazati parket voskom samo jedanput.

Ukoliko se parket lakira, ono se mora izvr3iti odmah nakon viSekratnog brusenja. Lakiranje se izvodi u tri
sloja i mora se izvesti tako da se dobije glatka i ujednacena povrsina, bez vidljivih poteza ¢etkom, bez prasine,
mjehura i necistoca. Prekidi u lakiranju ne smiju biti vidljivi. Sredstva za lakiranje moraju Stititi gornju povrsinu
parketa od prodora prljavstine, vlage i drugih Stetnih utjecaja na koje se za predvidenu namjenu mora racunati.
Izgled parketa ne smije se mijenjati ni prvim ni ponovljenim lakiranjem.

Podovi izradeni parketom moraju biti sasvim ravni i horizontalno izvedeni.

17. SOBOSLIKARSKO-LICILACKI RADOVI
SOBOSLIKARSKI RADOVI
Soboslikarski radovi moraju biti izvedeni prema projektnoj dokumentaciji, te prema vaZeim normama,
propisima i uputama proizvodaca, te prema:
- HRN U.F2.012, Tehnicki uvjeti za izvodenje soboslikarskih radova
- Pravilniku o tehnickim normativima za projektiranje i izvodenje zavrSnih radova u gradevinarstvu,
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- uputstvima proizvodaca.
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Ukoliko ne postoji odgovarajuéa norma za materijal koji se ugraduje, izvoda¢ je duZan osigurati
odgovarajuéi dokaz o kvaliteti. Sav materijal koji ¢e se upotrijebiti, kao i pomoéni materijal, rad i pomo¢ni rad
mora u svemu odgovarati normama, propisima i tehnickim uvjetima i pravilima dobrog zanata.

Izvodac je duZan prije pocetka rada pregledati podloge i ustanoviti da li su sposobne za predvidenu
obradu. Ako na podlozi postoje bilo kakvi nedostaci koji se mogu odraziti na kvalitetu radova, izvodac je duzan
na to upozoriti narucitelja radova.

Izvoda€ moZe zapoceti radove tek kad su iz prostorije odstranjeni svi otpaci i drugo Sto bi moglo smetati
izvedbi. Za sve vrste soboslikarskih radova podloge moraju biti Ciste od praSine i druge prljavstine kao Sto su
smole, ulja, masti, ¢ada, gar, bitumen, cement, mort i dr. Bojati je dopuSteno samo na suhu i pripremljenu
podlogu. Boja mora biti ujednacenog intenziteta. Premazi moraju potpuno prekrivati podlogu.

LICILACKI RADOVI
Licilacki radovi moraju biti izvedeni prema projektnoj dokumentaciji, te prema vaze¢im normama, propisima i
uputama proizvodaca, te prema:
- HRN U.F2.013, Tehnicki uvjeti za izvodenje licilackih radova
- Pravilniku o tehnickim normativima za projektiranje i izvodenje zavrsnih radova u gradevinarstvu,
Sl. list 21/90
- uputstvima proizvodaca.

Sav materijal koji ée se upotrijebiti, kao i pomoéni materijal, rad i pomo¢ni rad mora u svemu odgovarati
standardima, propisima i tehnickim uvjetima i pravilima dobrog zanata. Ukoliko ne postoji odgovarajuéa norma
za materijal koji se ugraduje, izvodac je duZan osigurati odgovarajuéi dokaz o kvaliteti.

Tijekom izvodenja radova treba obratiti paznju na atmosferske prilike. Vanjski radovi se ne smiju izvoditi

u slucaju oborina, magle, zraka prezasi¢enog vlagom, te jakog vjetra i temperature ispod +5°C.
Premazi i obojenja moraju biti postojani na svjetlo i otporni na pranje vodom, a na vanjskim plohama otporni na
atmosferilije. Ako na podlozi postoje bilo kakvi nedostaci koji se mogu odraziti na kvalitetu radova, izvodac je
duzan na to upozoriti narucitelja radova. lzvoda¢ moZe zapoceti radove tek kad su iz prostorije odstranjeni svi
otpaci i drugo Sto bi moglo smetati izvedbi.

Za sve vrste licilackih radova podloge moraju biti Ciste od praSine i druge prljavstine kao Sto su smole,
ulja, masti, cada, gar, bitumen, cement, mort i dr. Liciti je dopuSteno samo na suhu i pripremljenu podlogu.
Vanjski lic¢ilacki radovi ne smiju se izvoditi po loSem vremenu, koje bi moglo Stetiti kvaliteti radova (npr.
hladnoca, oborine, magla, jak vjetari sl.).

Bojenje stolarije i bravarije treba izvoditi u skladu s Tehnic¢kim uvjetima za izvodenje li¢ilackih radova,
HRN U.F2.012. Osnovni premazi za drvo ne smiju Stetno djelovati na sljedeéi premaz.

Sve boje i lakovi moraju odgovarati HRN-ma, a upotrebljavaju se prema tehnickim uvjetima proizvodaca.

18. STAKLARSKI RADOVI
Staklarski radovi moraju biti izvedeni prema projektnoj dokumentaciji, te prema vazeéim propisima i uputama
proizvodaca, te prema:
- HRN U.F2.025, Tehnicki uvjeti za izvodenje staklorezackih radova
- Pravilniku o tehnickim normativima za projektiranje i izvodenje zavrSnih radova u gradevinarstvu,
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- uputstvima proizvodaca za prateée proizvode.

Staklarski radovi moraju biti tako izvedeni da u potpunosti odgovaraju zahtjevima propisanim u:
HRN B.E1.011, HRN B.E1.080, HRN B.E1.050, HRN U.C6.050. Ukoliko ne postoji odgovarajuéa norma za materijal
koji se ugraduje, izvodac je duZan osigurati odgovarajuéi dokaz o kvaliteti.

Prozorsko staklo (3-4 mm) i kaljeno staklo (6-10 mm) mora biti jednoli¢ne traZene debljine, strojne
izrade potpuno prozirno, bez valova i mjehura, a sliku mora davati bez deformacija.
Ornament staklo mora biti jednoli¢ne debljine (5-6 mm) i odgovarati uzorku kojeg odabere projektant.
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Armirano staklo (6-7 mm) treba imati pravilno rasporedenu mreZu, jednolicnu debljinu, te ne smije imati mjehure
i valove.

Izo staklo sastavljeno je od dva stakla d=4 mm i Supljine 12 mm. Laminirano staklo (4+4=8mm, do
5+5+5+5=20mm) mora imati vidljivu oznaku o broju slojeva, ukupnoj debljini i atest o otpornosti na udar.

Izvodaci stolarije i staklar dogovoriti ¢e ovisno o debljini stakla, Sirinu utora za staklo za svaku pojedinu
stavku. Utor treba biti dovoljno Sirok da se staklo ulozi u kit.

Svo ostakljenje izvodi se pomoéu drvenih, Celicnih ili aluminijskih kutnih letvica, koje daje stolar,
odnosno bravar zajedno sa potrebnim vijcima, a brtvljenje je plasti¢nim kitom, koji je kod stolarije u tonu drveta.
Prije poCetka radova izvoda¢ mora ustanoviti kvalitetu i provjeriti mjere otvora stolarskih i bravarskih radova koji
se ostakljuju. Istu takvu provjeru treba izvodac obaviti prije ugradnje vrata od kaljenog stakla. Ako izvodac
ustanovi neispravnosti na otvorima stolarskih i bravarskih proizvoda, te na otvorima gdje se trebaju ugraditi
vrata od kaljenog stakla, o tome mora odmah obavijestiti svog narucitelja kako bi se te neispravnosti mogle
otkloniti na vrijeme i omoguditi nesmetan rad izvodacu staklarskih radova.

Ostakljivanje se obavlja prema dogovoru sa stolarom, odnosno bravarom, bilo u njihovim radionicama,
bilo nakon ugradnje stolarije i bravarije. Za ostakljenje odgovaraju staklar i izvodac gradevne stolarije, odnosno
bravarije zajednicki prema medusobno postignutim sporazumima prije pocetka radova.

Postava kupola i traka od stakloplastike vrSi se prema uputama proizvodaca, a u koordinaciji sa
izvodacem krova.

Gradevinske konstrukcije u koje se ugraduje staklo, moraju biti izradene prema detaljima iz projekta,
bez nedostataka (mora biti dovoljno nosiva i pravilno ukrucena).

Vanjski ostakljeni elementi moraju biti potpuno zabrtvljeni i nepropusni za vodu. Staklarske radove
vrsiti prema uputama proizvodaca stakla, konstrukcije i staklarskog kita.

e UPOTREBA | ODRZAVANJE

Glavnim projektom su predvidene sve mjere koje osiguravaju ispunjavanje bitnih zahtjeva za gradevinu i drugih
uvjeta u skladu sa Zakonom o gradnji, NN 153/13, 20/17, tehnickim propisima i posebnim propisima i
pravilnicima proizaslim iz ovog zakona, a u skladu sa propisanim lokacijskim uvjetima.

Predmetna zgrada Ce se rabiti samo sukladno njenoj namjeni. Vlasnik gradevine odgovoran je za njezino
odrzavanje. Vlasnik gradevine duZan je osigurati odrzavanje gradevine tako da se tijekom njezinog trajanja
ocuvaju bitni zahtjevi za gradevinu, unapredivati ispunjavanje bitnih zahtjeva za gradevinu te je odrZavati tako
da se ne naruSe svojstva gradevine.

Odrzavanje gradevine te poslove pracenja stanja gradevine, povremene godisnje preglede, izradu
pregleda poslova za odrzavanje i unapredivanje ispunjavanja bitnih zahtjeva za gradevinu, utvrdivanje potrebe
za obavljanje popravaka gradevine i druge slicne stru¢ne poslove, vlasnik gradevine, odnosno osoba koja
obavlja poslove upravljanja gradevinama prema posebnom zakonu mora povjeriti osobama koje ispunjavaju
propisane uvjete za obavljanje tih poslova posebnim zakonom.

Projektirane mjere koje se odnose na bitne zahtjeve za gradevinu, tj. mehanicku otpornost i stabilnost,
zastitu od pozara, higijenu, zdravlje i zastitu okoli3a, sigurnost u koriStenju, zastitu od buke, uStedu energije i
toplinsku zastitu, osiguravaju odgovarajuéi rok trajanja gradevine u skladu sa njenom namjenom.

Projektiranim mjerama i naCinom uporabe i odrZavanja gradevine osiguran je propisani vijek gradevine
od najmanje 5o godina u odnosu na betonsku konstrukciju i ustedu toplinske energije i toplinsku zastitu
(Tehnicki propis za betonske konstrukcije (NN 139/09, NN 14/10, NN 125/10) propisuje uporabni vijek zgrade u
odnosu na betonsku konstrukciju od najmanje 50 godina, Tehnicki propis za zidane konstrukcije (NN 01/07)
propisuje uporabni vijek zgrade u odnosu na zidanu konstrukciju od najmanje 5o godina, Tehnicki propis o
ustedi toplinske energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 110/08, NN 89/09) propisuje uporabni vijek zgrade
u odnosu na uStedu toplinske energije i toplinsku zastitu od najmanje 50 godina) te najmanje 25 godina u
odnosu na sustave ventilacije i klimatizacije te sustave grijanja i hladenja zgrada (Tehnicki propis o sustavima
ventilacije, djelomicne klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 03/07) propisuje uporabni vijek zgrade u odnosu
na sustave ventilacije i klimatizacije od najmanje 25 godina, Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja
zgrada, NN 110/08 propisuje uporabni vijek zgrade u odnosu na sustave grijanja i hladenja od najmanje 25
godina).
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Planirani rok trajanja gradevine osigurati ée se kako mjerama kontrole i osiguranja kvalitete u toku
gradenja, tako i kontinuirano nakon pocetka koriStenja gradevine u skladu s projektiranom namjenom. Potrebno
je obavljati redovite kontrolne preglede, osigurati koriStenje svih instalacijskih i drugih podsistema u zgradi u
skladu s pripadajuéim tehnickim uputstvima. Na taj nacin se osigurava da gradevina tijekom svog trajanja
ispunjava bitne zahtjeve za gradevinu i druge uvjete propisane Zakonom gradnji, NN 153/13, 20/17, propisanim
lokacijskim uvjetima te drugim uvjetima propisanim posebnim propisima koji su od utjecaja na bitne zahtjeve za
gradevinu.

¢ PROGRAM ZBRINJAVANJA GRADEVINSKOG OTPADA
Zahvati koje lzvodac¢ radova mora obavljati za vrijeme izvodenja radova, a u cilju konacnog uredenja okolisa
gradiliSta po izvedenim radovima:

Za potrebe izvodenja radova i skladiStenja materijala i opreme lzvoda¢ radova mora formirati
odgovarajuée deponije i zatvorena skladista na pogodnim lokacijama duz trase.

Iskopi kanala obavit ¢e se prema projektnom rjeSenju. Na veéem dijelu trase materijal iz iskopa se moZe odlagati
pokraj iskopanog kanala.
Iskopani kanali moraju se odgovarajuce ograditi od upada ljudi i vozila.

Za prijelaze ljudi i vozila preko otvorenih kanala Izvodac¢ radova mora postaviti privremene mostove i
mosti¢e, odgovarajuée nosivosti s propisanim ogradama. Broj, razmjestaj i nosivost takvih prijelaza utvrdit e se
na gradiliStu prema uputama Nadzora.

Pri izvodenju radova na kanalima voditi racuna o okolnim povrSinama i gradevinama da na njima ne
nastanu Stete. Na okolnim povrSinama ne smije se odlagati nikakav materijal iz iskopa niti otpadni materijal.
Prilikom izvodenja radova voditi racuna o eventualnim postoje¢im podzemnim instalacijama HEP-a, HT-a,
Vodovoda i kanalizacije i dr. na trasi kanala.

Sve postojeée gradevine, nadzemne i podzemne instalacije Izvodac radova mora na odgovarajuéi nacin
zastititi od oStecenja. Po zavrSetku radova privremena zastita se mora trajno ukloniti.

Nakon zavrSetka izgradnje potrebno je izvrSiti sanaciju okoliSa gradilista u skladu sa projektom, i prema
slijedeéem:

Ukloniti sve privremeno izgradene objekte koji su sluZili za skladiStenje materijala, alata i opreme, kao i
sve objekte koji su izgradeni i koriSteni za smjeStaj i boravak ljudi, za potrebe vodenja gradilista, ishrane
radnika, garderobe i sl. Ukloniti sve priviemene prikljucke gradiliSta na komunalne instalacije, kao i privremene
elektroenergetske prikljucke, te mjesto radova urediti, ocistiti i dovesti u stanje ispravnosti kakvo je bilo prije
pocetka izvodenja radova. Sve povrSine koje su se koristile kao priviemeni deponiji materijala, alata, opreme i
strojeva, kao i povrSine koje su oStecene radi privremenog deponiranja materijala iz iskopa, potrebno je u
potpunosti ocistiti i sanirati sva oSteenja nastala na tim povrSinama.

NACIN ZBRINJAVANJA GRADEVNOG OTPADA
Nacin zbrinjavanja gradevnog otpada mora biti u skladu s propisima o otpadu. Osnovni propisi iz tog podrucja
su:

- Zakon o odrZivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)

- Pravilnik o gospodarenju gradevnim otpadom (NN 38/08)

Prema Zakon o odrZivom gospodarenju otpadom gradevni otpad spada u inertni otpad jer uopée ne
sadrZiili sadrzi malo tvari koje podlijeZu fizikalnoj, kemijskoj i bioloSkoj razgradnji pa ne ugroZzavaju okolis.
Pravilnikom o vrstama otpada odredeno je da je proizvodac otpada Cija se vrijedna sredstva mogu iskoristiti
duZan otpad razvrstati na mjestu nastanka, odvojeno skupljati po vrstama i osigurati uvjete skladiStenja za
ocuvanje kakvoce u svrhu ponovne obrade.

Predvidaju se sljedeéi moguci postupke s otpadom:
- kemijsko-fizikalna obrada,

- bioloSka obrada,

- termicka obrada,

- kondicioniranje otpada i

- odlaganje otpada.
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Kemijsko-fizikalna obrada otpada je obrada kemijsko-fizikalnim metodama s ciljem mijenjanja njegovih
kemijsko-fizikalnih, odnosno bioloSkih svojstava, a moZe biti: neutralizacija, taloZenje, ekstrakcija, redukcija,
oksidacija, dezinfekcija, centrifugiranje, filtracija, sedimentacija, rezervna osmoza.

BioloSka obrada je obrada bioloSkim metodama s ciliem mijenjanja kemijskih, fizikalnih, odnosno
bioloskih svojstava, a moZe biti: aerobna i anaerobna razgradnja.

Termicka obrada je obrada termickim postupkom. Provodi se s ciljem mijenjanja kemijskih, fizikalnih, odnosno
bioloSkih svojstava, a moZe biti: spaljivanje, piroliza, isparavanje, destilacija, sinteriranje, Zarenje, taljenje,
zataljivanje u staklo.

Kondicioniranje otpada je priprema za odredeni nacin obrade ili odlaganja, a mozZe biti: usitnjavanje,
ovlaZivanje, pakiranje, odvodnjavanje, otpraSivanje, ocvrscivanje te postupci kojima se smanjuje utjecaj Stetnih
tvari koje sadrZi otpad.

Predvida se moguca termicka obrada za sljedeéi otpad:

. drvo

. plastiku,

. asfalt koji sadrZi katran i

o katran i proizvodi koji sadrZe katran.

Kondicioniranjem se mozZe obraditi sljededi otpad:

. gradevinski materijali na bazi azbesta,

. asfalt koji sadrZi katran,

. asfalt (bez katrana),

. katran i proizvodi koji sadrZe katran,

. izolacijski materijal koji sadrzi azbest i

. mijeSani gradevni otpad i otpad od ruSenja.

Najveci dio gradevnog otpada (prethodno obraden ili neobraden) moZe se odvesti u najbliZe javno odlagaliste

otpada:

. beton,

o cigle,

o plocice i keramika,

. gradevinski materijali na bazi gipsa,
. drvo,

o staklo,

o plastika,

. bakar, bronca, mjed,

o aluminij,

. olovo,

. cink,

o Zeljezo i Celik,

. kositar,

. mijesani metali,

. kablovi,

o zemlja i kamenje i

. ostali izolacijski materijali.

Ostaci poliesterskih materijala prilikom obrade cijevi moguée je mehanicki reciklirati. Paljenje nije
dozvoljeno. Nakon zavrSetku radova gradiliSte treba ocistiti od otpadaka i suviSnog materijala, postupiti prema
iznesenom, a okolni dio terena dovesti u prvobitno stanje najkasnije u roku od mjesec dana nakon izdavanja
uporabne dozvole.

SVEUCILISTE U SPLITU, FAKULTET GRADEVINARSTVA, ARHITEKTURE | GEODEZIJE 40/100



Narugitelj: GRAD TROGIR, Trg lvala Pavla Il, br. 1/I1, Trogir, OIB: 84400309496 K1 - GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT
Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru datum: rujan 2018.

Sve privremene zgrade, postrojenja i slicno koje je izvoditelj radova postavio — izgradio u cilju izgradnje
predmetnog objekta duZan je ukloniti.Sve zemljane i druge povrSine terena koje su na bilo koji nacin
degradirane otpadnim materijalom kao posljedica izvodenja radova, izvoditelj radova je duZan dovesti u stanje
urednosti.

Ako gradenje objekta traje duZe od jedne sezone ili se pojedine dionice ceste u potpunosti zavrse
potrebno je sav okoli$ na potezu gdje su zavrSeni radovi ocistiti odnosno dovesti u stanje urednosti.

Nacin zbrinjavanja gradevnog otpada uskladiti s propisom o postupanju s otpadom. Sve unisteno
zelenilo — travnjake, raslinje i ostalo izvoditelj radova je duZan dovesti u prvobitno stanje odnosno u stanje
prema projektu uredenja okoli3a.

Projektant arhitek

izic, dipl. ing. arh.

Split, rujan 2018. godine
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A.10. — IZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA

K1 - GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT
datum: rujan 2018.

A | l |4
REPUBLIKA HRVATSKA K.o. TROGIR
DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA K.&.br.: 3240
PODRUCNI URED ZA KATASTAR SPLIT
ISPOSTAVA ZA KATASTAR NEKRETNINA TROGIR
Stanje na dan: 04.10.2018.
OSS evidencijski broj: 89818/2018
IZVOD 1Z KATASTARSKOG PLANA
Mjerilo 1:1000
Izvorno mjerilo 1:1000
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Upravna pristojba prema tar.br. 44 Tarife upravnih pristojbi Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi (»Narodne novine«, br. 8/17) u iznosu od
15,00 kuna naplacena je elektronickim putem. Upravna pristojba prema tar.br.1 ne naplacuje se.

'.,.__ Kontrolni broj: 135533729fd2d4
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K1 - GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT
datum: rujan 2018.

Narugitelj: GRAD TROGIR, Trg Ivala Pavla Il, br. 1/1l, Trogir, OIB: 84400309496
Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru

A.11. — PRIJEPIS POSJEDOVNOG LISTA

lll.l
=
_REPUBLIKA HRVATSKA
DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUCNI URED ZA KATASTAR SPLIT

ISPOSTAVA ZA KATASTAR NEKRETNINA
TROGIR

Stanje na dan: 04.10.2018
OSS evidencijski broj: 89818/2018

PRIJEPIS POSJEDOVNOG LISTA

Katastarska opéina: TROGIR (Mbr. 330779)
Posjedovni list: 3631

Udio Prezime i ime odnosno tvrtka ili naziv, prebivali$te odnosno sjediSte upisane osobe o1B
1/3 SVEUCILISTE *DRAGI SASSO* TROGIR, TROGIR, NEPOZNATO NASELJE
1/3 SIZ-ZA STANOVANIJE I PROSTORNO UREBENIJE, KHOL-GENSHEROVA,
NEPOZNATO NASELJE
1/3 *OBNOVA* POLJOPRIVREDNA ZADRUGA TROGIR, PUT DEMUNTA, NEPOZNATO
NASELJE
Podaci o katastarskim ¢esticama
Broj Adresa katastarske Cestice/Nacin uporabe katastarske - . | Posebni
| S Yoot xe R c . [PovrSina/ Broj i L
b katastarske |Cestice/Naclin uporabe zgrade, naziv zgrade, kuéni broj pravni Primjedba
N| R e m2 D.L o
Cestice zgrade rezimi
3240 TRAVARICA 958 43 KD
DOM 958
Ukupna povrsina katastarskih Cestica 958

NAPOMENA: Ovaj prijepis posjedovnog lista nije dokaz o vlasnitvu na katastarskim ¢esticama upisanim u posjedovnom listu.

Upravna pristojba prema tar.br. 45.1 Tarife upravnih pristojbi Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi (»Narodne novine, br. 8/17) u iznosu od
10,00 kuna naplacena je elektronickim putem. Upravna pristojba prema tar.br.1 ne napladuje se.

Znacenje oznaka pravnih rezima: KD-KULTURNO DOBRO.

Kontrolni broj: 1355338b669a7f
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Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru

A.12. — ODOBRENJE ZA GRADNJU

SOCIJAIIISTIG REPUBLIKA BRVATSEA
OPCINA TROGIR

SEXRETARIJAT ZA UPRAVNO=PRAVNE I
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Narugiteli: GRAD TROGIR, Trg Ivala Pavla Il, br. 1/1I, Trogir, OIB: 84400309496

: Mt K1 - GLAVNI ARHITEKTON
Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru ONSKI PROJEKT

datum: rujan 2018.

»
*

Ge Umaliwbel CreieiatalBive 3T ﬁgwgir. ol 30,224 19Pepeiias bref JeIASNY

Odobrenje za gradjénje prestaje vaziti ako seku';oku_od Jedne
godine od njegova lzdavanjs ne pristupi izgradnji objektea.

Rok iz prednjeg stava moze se produZiti za ﬂajdu%je_lE miesecl.
Tnvestitor mode zapodeti sa gradnjom po ovom rjesendu nakon
‘Zto postane konadno.

ObrazloZenje

PODUZECE  GRADITELI™ Trogire _
THbe 3B VD74 iz e St
podnio zahbjev za izdavanje odconrenge za gradjenge

T Tadove mhvedene u duspozitivu ovop rjedenja.

Wokon prepleda terena 1 izvrSenea tontrole inwv iciono-teh
dokumentacije, uvidjaja ns licu mjesta ustanovljeno je da :
~titor ispunjava sve uvjete za dobivanje odobrenjs za gradjende
uz slijedete posebne uvjete:

1. Izvodjad je dufan najkasnije u roku od 8 dana prije pocetka
radova na objekbtu, podnijeti gradjevinskoj inspekeiji cve
opéine prijavu o dasnu podetka radova na objektu.

2. Izvodjad radova dufan je voditi pgradjevinski dnevnik 1 drzati
ga na gradiligtu zajedno sa cijelom dokumentacijom.

%, Pri zavriéetku radova, a prije podnofenja prijedloga za tehnicki
pregled, investitor je duZan rascistiti pradilidte 1 neposred-
nu okolinu, te uspostaviti'prijafnje stanje. :

4, Tnvestitor je duzan podnijeti zahtjev za izvrienje tehnickog
pregleda najkasnije u roku od 8 dana od dana zavrienja radova
na objektu.

5, Izvodjad je dufan unaprijed poduzeti sve mjere potrebne za
osiguranje prolaznika, objekta koji izvodi, susjednih objekata,
radnika 1 Jjavnog saocbradaja,

6. Odved fekalija rijesiti kako je sanitarnom suglasnofcu dato.

7. Sav slobodan prostor oko objekkta treba zazelenjeti.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rjesenja moie se izjaviti

%alba u roku od 15 dana od dena prijema istog Kamisiji za

rjejavanje Zalbi u upravnom postupku SO Trogir, kao drugostepe-

110m organu, neposredno, putem pofte ili na zapisnik ovoj Sluzbi.
Lalba se taksirs sa din.lo po tar.br.2 Odlukg oy 3duivhfiféd s lam, take:
nim taksama I Trogir. di.‘ 13_"3‘ L -l

Ovo SdeiBnsime vpbemestc e Eﬂﬁggi";ﬂ}‘ﬂfﬁﬁu

Dootredazpéa "draditeli” Tregir
L

£EF SLUZBE:
2, Gradjevinska inspekelja-ovdje I B o , Y i
%, Llufba za financifeergdvdje ¢“m*%§t% Delal%e,dlpl.lné.ar &

2 : : . 4
4, Mjesna zgjedniea - ﬂ% 3 B
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Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru datum: rujan 2018.

A.13. 1ZVADAK I1Z ZEMLJISNE KNJIGE

HEn
| |
H N
)
‘l_. | 4
REPUBLIKA HRVATSKA
Opéinski sud u Splitu
ZEMLJISNOKNJIZNI ODJEL TROGIR
Stanje na dan: 04.10.2018. 14:31 Verificirani ZK ulozak

Katastarska opéina: 330779, TROGIR Broj ZK uloska: 6773

Broj zadnjeg dnevnika: Z-25076/2018
Aktivne plombe:
1ZVADAK 1Z ZEMLJISNE KNJIGE

A
Posjedovnica
PRVI ODJELJAK
Broj Povrsina
Rbr. | Zemliista Oznaka zemljista Primjedba
(kat. jutro | &hv m2
Cestice)

1. 3566/2 PASNJAK DRACANE 1530
2. 3566/6 CESTA PLANO 70 1425

IZGRADENO ZEMLJISTE 353

DVORISTE 1072
3. 4136 PLANO CESTA (Z 6091) 3328

PUT 3328

UKUPNO: 6283

B
Vlastovnica

Rbr. Sadrzaj upisa Primjedba
1. Vlasnicki dio: 1/1
GRAD TROGIR
Rbr. Sadrzaj upisa Primjedba

Upisi koji vrijede za sve udjele na B listu:
1.1 |Prijenos iz Zu 814

Primlj:11.0zujka 2003.Z-359/03

Na temelju ¢1.21 Zakona o izvlastenju,te prijedloga Vodovoda i kanalizacije d.o.0.Split zabiljezuje se
postupak nepotpunog izvlastenja ¢.zem.3566/2.

C
Teretovnica

Rbr. SadrZaj upisa Iznos Primjedba

1.1 Prijenos iz ZU 814
Primlj: 19. veljace 2004. g. Z-339/04

Zabiljezuje se odbijanje prijedloga Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split, radi uknjizbe
prava sluznosti na dijelu ¢. zem. 3566/2 u povr. 22 m2.

Zemljisnoknjizni izvadak (datum i vrijeme izrade) 04.10.2018. 14:31:30 Stranica: 1
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Narugitelj: GRAD TROGIR, Trg lvala Pavla Il, br. 1/11, Trogir, OIB: 84400309496 K1 - GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT

Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru datum: rujan 2018.
IZVADAK 1Z ZEMLJISNE KNJIGE Verificirani ZK ulozak
Katastarska opé¢ina: 330779, TROGIR Broj ZK uloska: 6773

Potvrduje se da ovaj izvadak odgovara stanju zemljiSne knjige na datum 04.10.2018.

Sudska pristojba po TAR. BR. 18 Zakona o sudskim pristojbama - Za izvatke iz zemljisnih knjiga (NN br. 74/95, 57/96, 137/02, 26/03,

125/11, 112/12, 157/13) u iznosu od 20.00 Kn naplaéena je elektronickim putem, a izvadak je upisan pod OSS evidencijskim brojem
43612/2018

Kontrolni broj: 1355332adec782

Zemljisnoknjizni izvadak (datum i vrijeme izrade) 04.10.2018. 14:31:30 Stranica: 2
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Narugitelj: GRAD TROGIR, Trg lvala Pavla Il, br. 1/I1, Trogir, OIB: 84400309496 K1 - GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT
Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru datum: rujan 2018.

A.14. - POSEBNI UVJETI, MISLJENJA | OBAVIJESTI
A.14.1. Popis javno pravnih tijela

REPUBLIKA HRVATSKA

Splitsko-dalmatinska zupanija

Grad Trogir

Upravni odjel za urbanizam i prostorno uredenje

KLASA: 350-05/18-16/000006
URBROJ: 2184/01-36/01--18-0002
Trogir, 26.06.2018.

» GRAD TROGIR , HR-21220 Trogir, Trg lvana
Pavla 1l 1/1i

Predmet: Obavijest o posebnim uvjetima
- dostavlja se

Obavjestavamo Vas da je za postupak ishodenja lokacijske dozvole za

- rekonstrukciju gradevine - unutarnje preuredenje dijela zgrade mje$ovite namjene
( poslovni prostori i stanovi na vi§im etazama), 2. skupine

na gradevnoj Cestici 3240 k.o. Trogir ,
potrebno ishoditi posebne uvjete tijela i/ili osoba odredene posebnim propisima i to:

- VODOVOD | KANALIZACIJA d.0.0. Split, HR-21000 Split, Biokovska 2

- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrodalmacija Split, Pogon Trogir, HR-
21220 Trogir, Dr. Franje Tudmana 26

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava splitsko-dalmatinska, Sektor upravnih i
inspekcijskih poslova, HR-21000 Solin, Zvonimirova 114

- Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor Zupanijske sanitarne
inspekcije, Sluzba za juznu Dalmaciju, Ispostava Trogir, HR-21220 Trogir, Trogir bb

- Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Inspektorat rada, Podruéni ured Split, HR-
21000 Split, Mike Tripala 6.

U pogledu potrebe provedbe postupka procjene utjecaja na okoli§ i postupka ocjene
prihvatljivosti zahvata na ekolo$ku mrezu upuéujemo Vas na Ministarstvo zastite okolisa i
energetike, odnosno upravno tijelo Zupanije nadlezno za poslove zaétite okolida i prirode.

Predmet izdavanja ove obavijesti nije uskladenost posebnih propisa s projektnom
dokumentacijom, odnosno uskladenost projektne dokumentacijie s prostorno-planskom
dokumentacijom i ostalim propisima.

DOKUMENT: OBAVIJEST O POSEBNIM UVJETIMA ID: P20180607-283555-Z05
PODNOSITELJ: GRAD TROGIR , HR-21220 Trogir, Trg Ivana Pavla Il 1/Il, OIB 84400309496
KLASA: 350-05/18-16/000006, URBROJ: 2184/01-36/01--18-0002 STRANA 1/2
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Narugitelj: GRAD TROGIR, Trg lvala Pavla Il, br. 1/I1, Trogir, OIB: 84400309496 K1 - GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT
Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru datum: rujan 2018.

Oslobodeno od placanja upravne pristojbe prema Tarifnom broju 1. Uredbe o tarifi upravnih
pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17. i 37/17.)

PRIVREMENA PROCELNICA
Branka Fragfi¢, dipl.ing.grad.
Flemen ;{\{ g
X

DOSTAVITI:

@j Naslovu,

2. U spis, ovdje.

DOKUMENT: OBAVIJEST O POSEBNIM UVJETIMA ' ID: P20180607-283555-205
PODNOSITELJ: GRAD TROGIR , HR-21220 Trogir, Trg Ivana Pavla |1 1/1i, OIB 84400309498
KLASA: 350-05/18-16/000006, URBROJ: 2184/01-36/01--18-0002 STRANA 2/2
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Narugitelj: GRAD TROGIR, Trg Ivala Pavla Il, br. 1/I1, Trogir, OIB: 84400309496 K1 - GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT
Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru datum: rujan 2018.

A.14.2. Elektroenergetska suglasnost (EES)

FAHEPTo

ELEKTRODALMACIJA SPLIT
21000 SPLIT, POLJICKA CESTA 73

GRAD TROGIR
TRG PAPE IVANA PAVLAII

TELEFON 021/439-111 21220 TROGIR

TELEFAX 021/439-015
POSTA 21000 SPLIT

IBAN HR0323300031500149948
NAS BROJ | ZNAK 401300408/10125/18MS VAS BROJ | ZNAK
PREDMET Elektroenergetska suglasnost DATUM 13.07.2018.

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. ELEKTRODALMACIJA SPLIT, (u daljnjem tekstu: HEP ODS), na osnovi Uredbe o
izdavanju energetskih suglasnosti i utvrdivanju uvjeta i rokova prikljutenja na elektroenergetsku mreZu i Pravila o prikljuéenju na
distribucijsku mreZu, u postupku pokrenutom na zahtjev viasnikafinvestitora gradevine GRAD TROGIR, TROGIR, TRG PAPE
IVANA PAVLAII, OIB: 84400309496 (u daljnjem tekstu: Podnositel] zahtjeva), izdaje:

ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST (EES)
Broj: 401302-180361-0012
Prihva¢a se uredno podnesen Zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti Podnositelja zahtjeva zaprimlienog dana
13.07.2018. godine, pod urudzbenim brojem 13771, za KINO (u daljnjem tekstu: Gradevina), na lokaciji:
TROGIR, DR.FRANJE TUDMANA 2A, k.¢.br. 3240, k.o. Trogir

Utvrduje se da su ispunjeni uvjeti za izdavanje ove elektroenergetske suglasnosti (u daljnjem tekstu: EES), te se odreduju
sliededi uvjeti prikljuéenja na elektroenergetsku distribucijsku mreZu radi: poveéanje priklju¢ne snage, a na temelju Gradevine.

I. OSNOVNI TEHNICKI PODACI O GRABEVINI

Vrsta i namjena Gradevine: poslovni.
Predvidiva godi$nja potrosnja elektriéne energije: 0 kWh.

Il. POSEBNI UVJETI ZA LOKACIJU GRADEVINE

Na &iroj lokaciji predmetnog zahvata u prostoru, a prema raspoloZivoj dokumentaciji, ne nalazi se postojeca ilili planirana
distribucijska elektroenergetska mreZa.

lll. UVJETI PRIKLJUCENJA
1. 1ZVEDBA PRIKLJUCKA

2.1. Prikljuéna snaga | mjesto priklju¢enja na mrezu

Ukupna prikljugna snaga u smjeru preuzimanja iz mreZe: 135,00 kW

Postojeca prikljuéna snaga u smjeru preuzimanja iz mreze: 13,80 kW na OMM broj: 2916142.
Nazivni napon na mjestu prikljuéenja na mrezu: 0,4 kV.

Mijesto prikljuéenja na mreZu: plota NN u TS

Napajanje mjesta priklju¢enja iz: TS TROGIR 11, izvod .

2.2. Prikljutak

Mijesto razgranienja vlasnistva i odgovornosti izmedu Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a (mjesto predaje/preuzimanja energije)
je: SSPMO

Uredaj za odvajanje smjesten je u: SSPMO

CLAN HEP GRUPE

= UPRAVA DRUSTVA - DIREKTOR +« NIKOLA SULENTIC -
* TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 - IBAN HR5323400091110077657 PRIVREDNA BANKA ZAGREB dd. =
= MB 1643991 - OIB 468306007561 - UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK =
= wwwhep.hr -
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Narugiteli: GRAD TROGIR, Trg Ivala Pavla Il, br. 1/1I, Trogir, OIB: 84400309496 K1 - GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT

Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru

datum: rujan 2018.
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2.3. Obragunska mjerna mjesta
Popis obradunskih mjernih mjesta Gradevine s tehnickim podacima nalazi se u Prilogu 1.
Mjesta mjerenja elektritne energije: SSPMO

Oprema mjernog mjesta treba biti u skladu s Tehni&kim uvjetima za obracunska mjerna mjesta u nadleZnosti HEP-ODS-a.

IV. UVJETI PRIKLJUCENJA KOJE MORA ISPUNITI GRADEVINA

Postrojenje | elektri¢na instalacija Gradevine trebaju biti projektirani i izvedeni prema vazecim zakonima, tehnickim propisima,
normama i preporukama, MreZnim pravilima i Op¢im uvjetima za koristenje mreze i opskrbu elektriénom energijom te uvjetima iz
ove EES.

lzvedba spoja Gradevine na susretno postrojenje mora biti uskladena s tehniékim karakteristikama uredaja u susretnom
postrojenju na kojeg se prikljucuje.

Postrojenje i elektri¢na instalacija Gradevine moraju ispunjavati minimalne tehnicke uvjete propisane Mreznim pravilima, kaji se
odnose na: valni oblik napona, nesimetriju napona, pogonsko i zastitno uzemijenje, razinu kratkog spoja, razinu izolacije, za&titu
od kvarova i smetnii, faktor snage i povratno djelovanje na mreZu.

Razina izolacije opreme u postrojenju'i elektriénoj instalaciji Gradevine mora biti dimenzionirana sukladno naponskoj razini na
koju se prikljuéuje.

Dimenzioniranje postrojenja i elektri¢ne instalacije Gradevine prema ogekivanoj maksimalnoj struji tropolnog kratkog spoja u
mrezi:
* narazini napona 0,4 kV: 25 kA za prikljuénu snagu iznad 20 kW

U niskonaponskoj elektriénoj instalaciji Gradevine zastita od elekfritnog udara u slugaju kvara (indirektnog dodira) treba biti
izvedena:

TN-S sustavom i ugradnja strujne zastitne sklopke

U niskonaponskoj elektriénoj instalaciji Gradevine kod primjene TN sustava uzemljenja obvezno je zasebno izvodenje neutralnog
vodita (N-vodiéa) i zadtitnog vodi¢a (PE-vodi€a) do mjesta razgrani€enja vlasnistva izmedu Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a.

Vrijednost faktora ukupnoga harmonijskog izobli¢enja (THD) napona uzrokovanog prikljuéenjem postrojenja i instalacija
Gradevine moZe iznositi najviSe:
= na razini napona 0,4 kV: 2,5%,

Navedene vrijednosti odnose se na 95% 10-minutnih prosjeka efektivnih vrijednosti napona za razdoblje od tjedan dana.
Podnositelj zahtjeva duzan je zastitu Gradevine od kvarova uskladiti s odgovaraju¢om zastitom u distribucijskoj mrezi, tako da
kvarovi na njegovu postrojenju | elektri¢noj instalaciji ne uzrokuju poremecaje u distribucijskoj mrezi ili kod drugih korisnika
mreze.

Ukoliko podnositelj zahtjeva u svojoj instalaciji koristi vlastiti izvor napajanja koji se ukljucuje isklju¢ivo u sluéaju prekida napajanja
elekiriénom energijom iz mreze, duzan je projektirati i izvesti blokadu uklopa vlastitog izvora napajanja na mrezu.

Projektom Gradevine, osim radova za koje se izdaje EES, mora biti obuhvaceno i:
» elektroenergetski kabeli od Gradevine do mjesta predaje/preuzimanja energije;

Postrojenje i elektriéna instalacija Gradevine ne smije biti spojeno s postrojenjem i elektriénom instalacijom gradevine drugog
korisnika mreze (priklju¢enih preko drugog obradunskog mjernog mjesta).

V. EKONOMSKI UVJETI

Podnositelj zahtjeva je duZzan s HEP ODS-om zakljuditi ugovorni odnos iz ponude/ugovora o prikljuéenju, &ime se ureduju uvjeti
prikljuéenja na distribucijsku mrezu, iznos naknade za prikljucenje i dinamika plac¢anja, te odnosi (prava, duZnosti i obveze)
Podnositelja zahtjeva | HEP ODS-a u postupku prikljuéenja gradevine na distribucijsku mrezu.

Obveza Podnositelja zahtjeva je s HEP ODS-om sklopiti ugovore za reguliranje imovinsko-pravnih odnosa na svojim
nekretninama za izgradnju elektroenergetskih objekata nuznih za priklju¢enje njegove gradevine ne mreZu.

VI. UVJETI| ZA POSTUPAK PRIKLJUCENJA NA MREZU

CLAN HEP GRUPE

* UPRAVA DRUSTVA - DIREKTOR + NIKOLA SULENTIE -

* TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 - IBAN HR6323400091110077557 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d
= MB 1643991 - OIB 46830600761 * UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK =
= www.hep.hr =
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Narucitelj: GRAD TROGIR, Trg lvala Pavla Il, br. 1/I1, Trogir, OIB: 84400309496
Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru

K1 - GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT
datum: rujan 2018.
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Na temelju ove EES, Gradevina ne moZe biti prikljuéena na mrezu HEP ODS-a.

Za priklju¢enje na mrezu Podnositelj zahtjeva treba:
+ ishoditi potvrdu glavnog projekta (ako je propisano)
+  sklopiti ugovor o koristenju mreze,
+ dostaviti zahtjev za poCetak kori$tenja mreze.

Podnositelj zahtjeva duZan je, najmanje 30 dana prije prikljutenja, na propisanom obrascu, podnijeti Zahtjev za sklapanje
ugovora o koridtenju mreZe.

HEP QDS ¢ée ponuditi Ugovor o koriStenju mreze ako su ispunjeni svi uvjeti definirani u ovoj EES, i nakon &to su ispunjene sve
obveze po Ponudi o prikljuéenju.

Za pocetak koeristenja mreZe Podnositelj zahtjeva duzan je na propisanom obrascu podnijeti Zahtjev za poéetak koristenja mreZe.
Prije pocetka koriStenja mreze Podnositelj zahtjeva treba sklopiti Ugovor o opskrbi elektriéne energije s opskrbljivagem.

VIl. OSTALI UVJETI

Rok vaZenja EES za jednostavni priklju¢ak je dvije godine od dana izdavanja.

Iznimno, ukoliko je EES sastavni dio lokacijske ili gradevinske dozvole Gradevine, rok vaZenja EES vezan je uz rok vaZenja
lokacijske, odnosno gradevinske dozvole.

Vill. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

U slu¢aju neslaganja s uvjetima iz ove EES, Podnositelj zahtjeva moZe u roku 15 dana od dana dostave ove EES izjaviti prigovor
na rad HEP ODS-a Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji, Ulica grada Vukovara 14, 10000 Zagreb.,

Prilozi:

1. Tablica obra¢unskih mjernih mjesta

2. Prikaz postojece i planirane distribucijske elektroenergetske mrezZe na lokaciji
3. Jednopolna shema susretnog postrojenja

4. Ponuda/Ugovor o prikljuéenju

ekth
Dostaviti: — ‘

- Podnositelju zahtjeva (4 gnr.sc. Sasa Kraljevié, dipl.ing.el.

- GRAD TROGIR AZD
- HEP ODS, ELEKTRODALMACIJA SPLIT ‘@W i
- Pismohrani A & D/ng%ﬁ%-.

‘(Eh%{q{’q,s%

D,qj‘ O;b
Mg 2Oy 00
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CLAN HEP GRUPE

= UPRAVA DRUSTVA - DIREKTOR - NIKOLA SULENTIC -
* TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 - |IBAN HR5323400091110077667 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. =
= MB 1643991 - OIB 46830600761 + UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK -
= www.hep.hr =
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Narucitelj: GRAD TROGIR, Trg lvala Pavla Il, br. 1/I1, Trogir, OIB: 84400309496
Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru

Prilog 1. Tablica obraéunskih mjernih mjesta

K1 - GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT
datum: rujan 2018.

Sifra Kategorija Napon Prikljuéna Dopusteni faktor  1F/
OMM Naziv OMM korisnika mreZe OMM (kV) snaga - snage - 3F
potrosnja (kW) potrosnja
2916142 KINO KUPAC 0,40 135,00 0,95ind. - 1 3
CLAN HEP GRUPE

« UPRAVA DRUSTVA - DIREKTOR -»

» TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230
= MB 1643991
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NIKOLA SULENTIC «

* IBAN HR6323400091110077667 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. -
= OIB 46830600761 - UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 689.436.000,00 HRK =
= www.hep.hr «
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Naruéitelj: GRAD TROGIR, Trg lvala Pavla Il, br. 1/II, Trogir, OIB: 84400309496
Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru

.P ODS d.o.o.
£ Elektrodalmacija

K1 - GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT
datum: rujan 2018.
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Datum: 12/07/2018
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Naruéit_elj: GRAD TROGIR, Trg lvala Pavla Il, br. 1/I1, Trogir, OIB: 84400309496 K1 - GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT
Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru datum: rujan 2018.

A.14.3. Posebni uvjeti gradnje - Ministarstvo unutarnjih poslova, PU Splitsko-
dalmatinska

l’l.l- {6 OF. '}L,(S) p——
REPUBLIKA HRVATSKA ! e e

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA | |
POLICLISKA L I‘R_.\\.:\ hl'l_l.l.."il'?()-l).\l.,\l.-\ FINSKA 2/ s {;5/\5‘, 1 920 !
Schtor upravnih i inspekeijskih poslova e =

Broj: 311-12-21-7619/2-2018-M.K. i
Split. 06.07.2018. god.

POLICLISKA UPRAVA SPLITSKO-DALMATINSKA. povodom zahtjeva hojeg je podnio Fakultet
oradevinarstva. arhitekiure i geodezije u Splitu, Matice hrvatshe 15, za izdavanje poscbnih uyvjeta gradnje iz
podrucja zadtite od pozara na temelju clanka 24, Zakona o zastiti od pozara (NN 92/2010) izdaju se

POSEBNI UVJETI GRADNJE
iz podrudja zastite od pozara »a adaptaciju kino dvoranc. investitora: Grad I'rogir. Trogir. Trg Ivana Pavla
1L b /11 nac.z. 3240.K.0. Trogir na osnovu predocenc tehnicke dokumentacije:
1. Idejno rjesenje iz lipnja 2018, izradeno od Fakulteta gradevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu.
Matice hrvatshe 15, glavni projektant dr.se. Hrvoje Bartulovic dipling.arh.

I Mjere zastite od pozara projektirati na osnovu ldejnog rjesenja koji je osnov za izradu glavnih projekta u
skladu s pozitivnim hrvatskim propisima. a u dijelu posebnih propisa adje ne postoje hrvatski propisi
koristiti priznate metode proracuna i modela. Posebnu pozornost obratiti na:

- Zahon o zapaljivim tehuc¢inama i plinovima (NN 108/95. 56/10).

- Pravilnik 0 uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 3504, 142/03).
- Pravilnik o etpornosti na pozar i drugim zahtjevina Loje wine moraju zadoveljavati u slu¢aju pozara
(NN 29/2013, 87/2015 ).

- Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13).

- Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gadenje pozara (NN 8/06).

- Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08, 33/10),

- Tehni¢ki propis za niskonaponske clektriéne instalacije (NN 5/2010)

- Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (NN 36/99)

- Sprinkler uredaj projektirati shodno njemachim smjernicama VdS ili VS CEA 4001. 2008.

- vorane projektirati u skladu s americkom normom NFPA 101 (izdanje 2015.).

Il U glavnom projektu. unutar programa kontrole i osiguranja kvalitete, navesti norme i propise prema
kojima se dokazuje kvaliteta ugradenih proizvoda i opreme glede zastite od pozara, utvrditi odredbe
primjenjenih propisa i normi u svezi osiguranja potrebnih dokaza kvalitete ugradenih konstrukcija,
proizvoda i opreme. kvalitete radova, strucnosti djelatnika koji su tu ugradnju obavili. kao i potrebnih
ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti.

I 1zraditi Elaborat zastite od pozara na temelju predvidenih mjera zastite od pozara prikazaniu u uvjetima
7a lokacijshu dozvolu kao podlogu za izradu svih vrsta projekata glavnog projekta prema poscbnom
propisu.

Obrazlozenje
Fakultet gradevinarstva. arhitekture i geodezije u Splitu. Matice hrvatske 15, podnio je zahtjev za

utvrdivanje posebnih uvjeta gradnje iz podrucja zastite od pozara za adaptacija Kino dvorane. inv estitora:
Grad Trogir, Trogir. Trg Ivana Pavla IL br.1/I1. na &.z. 3240. K.O. Trogir.
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Narugitelj: GRAD TROGIR, Trg lvala Pavla Il, br. 1/I1, Trogir, OIB: 84400309496 K1 - GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT
Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru datum: rujan 2018.

Provedbenim postuphom i uvidom u dostavljenu dohumentaciju navedenu v izreci. utvrdeno je da:

U slucaju da ¢e se u objehtu stay lati u promet, koristiti i skladistiti zapaljive tehuéine i plinovi potrebno e
postupiti sukladno odredbi ¢lanka 11, Zakona o zapaljivim tehuéinama i plinovima (NN T08/95. 36/10).
Unjete za vatrogasne prilaze il pristupe ili prolase vatrogasne tehnike do gradevine projektirati u shladu s
odredbama Pravilnika o uyvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 142/03).

Otpornost ma pozar i druge zahtjeve hoje eradevine moraju zadovoljavati u slucaju pozara projektirati
prema Pravilniko o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje eradevine moraju zadovoljavati u slucaju
pozara (NN 29/2013, 87/2015). '

Potreban broj. vrsta. koliding i mjesta postavljanja vatrogasnih aparata utvrduje se sukladno odredbama
poglavlja Pravilnika o vatrogasnim aparatima (NN 101/11. 74/13).

Hidrantsha mreza se projektira i utvrduje sukladno odredbama Pravilnika o hidrantshoj mrezi za gasenje
pozara (NN 8/06).

Pri projektiranju sustave zastite od djelovanja munje primjenjivati odrebe Tehnickog propisa za sustave
sastite od djelovanja munje na eradevinama (NN 87/08. 33/10).

Pri projehtiranju clektricne instalacije primjenjivati odredbe Tehnickog propisa za niskonaponske
clektricne instalacije (NN 5/2010).

Ukoliko je propisana ili ratunski dokazana potreba ugradbe sustava za dojavu pozara. projektiranje je
potrebito izvesti u shladu s Pravilnikom o sustavima za dojavu pozara (NN 56/99).

Dvorane projektirati u skladu s americkom normom NFPA 101 (izdanje 2015).

Sve druge mjere zastite od pozara koje reguliraju ovu problematiku sadrzane su u hrvatskim propisima. a u
dijelu posebnih propisa gdje ne postoje hrvatski propisi koriste se priznate metode proracuna i modela
prema ¢L235 stavak 3. Zakona o zastiti od pozara (NN 92/2010).

I

Elaborat zastite od pozara potrebno je izraditi temeljem &lanka 28. Zakona o zastiti od pozara (NN
92/2010) i ¢lanku 4. Pravilnika o razyrstavanju gradevina u skupine po zahtjevnosti mjera zastite od pozara
(NN 36712, 61/12).

Stranka je oslobodena od placanja upravne pristojbe sukladno odredbama clanka 8. Zakona o upravnim
pristojbama (NN 115/16).

Upravna pristojba u iznosu od 70.00 kuna naplacena je temeljem Zakona o upravnim pristojbama (NN
115/16) sukladno tarifnom broju 17. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (NN 8/17).

UPUTA O PRAVNOM LIEKU Protiv Poscbnih uvjeta gradenja moZe se izjaviti prigovor Nacelniku
Policijske uprave splitsko-dalmatinske, sukladno odedbama ¢1.122. Zakona o opéem upravnom postupku
(NN 47/09). Prigovor se podnosi u pisanom obliku. u dva istovjetna primjerka, neposredno ili postom. na
adresu: Split, Trg hrvatske bratske zajednice br. 9.

OSTAVITI:
/U Fakultet gradevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu, Matice hrvatske 15 (n/r Hrvoje Bartulovic)
2. Pismohrana
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Narugitelj: GRAD TROGIR, Trg Ivala Pavla Il, br. 1/1l, Trogir, OIB: 84400309496 K1 - GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT
Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru datum: rujan 2018.

A.14.4. Sanitarno-tehnicki uvjeti | uvjeti zastite od buke

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
UPRAVA ZA SANITARNU INSPEKCIJU
Sektor Zupanijske sanitarne inspekcije
Sluzba za juznu Dalmaciju

Ispostava Trogir

KLASA: 540-02/18-03/2119
URBROI: 534-07-4-6-9/1-18-2
Trogir, 09.07.2018

Vi$i sanitarni inspektor Ministarstva zdravstva, u predmetu utvrdivanja posebnih
uvjeta u postupku ishodenja Lokacijske dozvole po zahtjevu Grad Trogir Trg Ivana Pavla II
1/11, 21220 Trogir od 2018. godine, zaprimljen u ovu Inspekciju dana 6.07.2018. godine, na
temelju ¢lanka 13. Zakona o sanitarnoj inspekciji (,,Narodne novine®, broj 113/08 i 88/10),
utvrduje

SANITARNO-TEHNICKE UVJETE I UVJETE ZASTITE OD BUKE
za izgradnju rekonstrukcijazgrade kina u Trogiru na lokaciji k.¢.br. 3240, k.o. Trogir,

INVESTITOR: Grad Trogir;

1. Predmetnu gradevinu locirati prema lokacijskoj dozvoli nadleznog tijela graditeljstva, te
sukladno Idejnom projektu od 2018. godine izradenom od Fakultet gradevinarstva ,
arhitekture i geodezije u Splitu Matice hrvatske 15.

2. U predmetnoj gradevini pri projektiranju predvidjeti opée mijere za sprecavanje i
suzbijanje zaraznih bolesti:

- osiguranjem dovoljne koli¢ine zdravstveno ispravne vode za ljudsku potrosnju,

- osiguranjem sanitarno-tehnickih i higijenskih uvjeta odvodnje otpadnih voda,

- osiguranjem sanitarno-tehni¢kih i higijenskih uvjeta skupljanja otpadnih tvari do
konaéne dispozicije,

3.Pravilnika o projektima potrebnim za osiguranje pristupanosti gradevinama osobama s
invaliditetom i drugim osobama smanjene pokretljivosti (“Narodne novine” 151/05).

4. Pri projektiranju i izboru materijala i uredaja koji dolaze u neposredan dodir s vodom za
ljudsku potro$nju (sistemi za provodenje vode za pice, cijevi, spremnici, armature), bez obzira
radi li se o metalnim ili polimernim materijalima primijeniti odredbe:

- Zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (“Narodne
novine” 25/13), a u svezi s Uredbom (EZ) br. 1935/2004 Europskoga parlamenta i Vijec¢a od
27. listopada 2004. o materijalima i predmetima namijenjenim neposrednom dodiru s hranom
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Narugitelj: GRAD TROGIR, Trg lvala Pavla Il, br. 1/I1, Trogir, OIB: 84400309496 K1 - GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT
Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru datum: rujan 2018.

(SL L 338, 13. 11. 2004.),

5. Projektirati i izvesti uéinkovito provjetravanje svih prostorija i prostora u gradevini putem
otvorenih prozora u obimnim (fasadnim) zidovima i / ili u skladu s Tehni¢kim propisom o
sustavima ventilacije. Djelomi¢ne klimatizacije zgrada (,,Narodne novine™ broj 03/07), te
drugim vazecim propisima.

6. Pri projektiranju i izgradnji predvidjeti mjere za spretavanje $irenja prekomjerne buke iz
gradevine u okoli§, ali isto tako i iz okolifa u predmetnu gradevinu, kao i mjere za
sprecavanje §irenja prekomjerne buke u susjedne boravisne i radne prostore, primjenjujuéi
odredbe:

- Zakona o zastiti od buke (,,Narodne novine* br. 30/09, 55/13 1 153/13)

- Pravilnika o najvi$im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave
(,,Narodne novine® br. 145/04 i 46/08),

- HRN U.J6.201/1989 Akustika u zgradarstvu (,,Narodne novine* br. 53/91 i 55/96).

- U tehni¢koj dokumentaciji priloziti proradun iz kojeg mora biti vidljivo da su zadovoljene
vazeCe norme za minimalne vrijednosti indeksa zvuéne izolacije (Rw) i maksimalne
vrijednosti razine zvuka udara (Lw).

Upravna pristojba u iznosu od 35,00 kn po tarifnom broju 48. stavak 1. Uredbe o tarifi
upravnih pristojbi (“Narodne novine”, broj 8/17), uplacena je na temelju ¢lanka 1. Zakona o
upravnim pristojbama (“Narodne novine”, broj 115/16) .

U privitku: Idejni projekt

“Xi8i sanitarni inspektor
mir Simlesa,

DOSTAVITI "
1. Grad Trogir, Trg Ivana Pavla II 1/I1, 21220
2. Evidencija, ovdje,
3. Pismohrana, ovdje.
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Narugitelj: GRAD TROGIR, Trg Ivala Pavla Il, br. 1/1l, Trogir, OIB: 84400309496
Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru

A.14.5. Posebni uvjeti gradenja - Vodovod | kanalizacija
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SVEUCILISTE U SPLITU, Fakultet
gradevinarstva, arhitekture | geodezije

Matice hrvatske 15
21000 Split

Predmet: Posebni uvjeti gradenja za izradu Glavnog projekta

Gradevinska dozvola

ADAPTACIJA KINO DVORANE U TROGIRU (projektiranje - adaptacija)
katgest 3240 ko Trogic S T
Investitor: GRAD TROGIR _
Referentna gfopek:n'a dokumentacija: Idejno rjesenje TO bez oznake, lipanj 2018.
(SVEUCILISTE U SPLITU, Fakultet gradevinarstva, arhitekture | geodezie)

K1 - GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT
datum: rujan 2018.

VODOVOD I
KANALIZACIJA
e T )
55 P L 1 7
YODOVOD |
KANALIZACIJA d.o.0.
SPLIT

SPLIT WATER &
SEWERAGECOMP.
Biskenska3/HR-21000 Splis
Croatia

Split,  30.07.18
Nad broj 18792
Na$ znak: TUNML

Na va$ zahtjev kojim se traZe Posebni uvjeti gradenja za izradu Glavnog projekta, izvjeStavamo vas kako slijedi:

VODOOPSKRBA:

Predmetna gradevina, odnosno "kino dvorana® je prikljuéena na javni sustav vodoopskrbe, broj vodovodnog
prikljutka 2684/T, profil prikljucka — @ 1". U vodovodnoj $ahti sa vodomjerom za kino dvoranu nalaze se i
vodovodni prikljuéci, tj. vodomjeri ostatka zgrade profila — @ 1" i 50 mm. U sluéaju povecanja profila
vodovodnog prikljuéka potrebno je rekonstruirati prikljuénu cijev i montirati vodomjemnu $ahtu sa vodomijerilima na
javnu povrinu u blizini kina, sve kako je prikazano na ortofoto podlozi u privitku. Povecanje profila i izmje$tanje
postojece vodomjerne $ahte mora se izvesti u skladu s uvjetima distributera "Vodovoda i kanalizacije™ d.o.o. Split.
Predmetna lokacija pripada vodoopskrbnom sustavu VS PANTANA (kota dna vodospreme na 74,00 m n.m.). (Za
sve detalje i enentualne nejasnoée javiti se u "Vodoved i kanalizacija™ d.o.o. Split, Odjel vodovodna mreZa Trogir,

tel. 021/881-523.)

ODVODNJA:

Predmetna lokacija pripada razdjelnom sustavu javne odvodnje.

Postojeéa gradevina je prikljuéena na javni sustav odvodnje na postojeci fe_kalni kplg!clor pqloiep u pristupnoj
ulici, prikazano na situaciji u privitku. Za navedeni zahvat u prostoru koristiti postojeci kanalizacijski prikljucak.

Glavnim projektom potrebno

apsolutnim kotama. U spomen 2 : ustel
(Zabranjeno je prikljuenje, odnosno isputanje, oborinskih voda,

je prikazati mjesto prikljuéenja na javni sustav odvodnje te pﬁl}ljuéno_ okr!o sa
uti fekalni kolektor dopusteno je ispustanje isklju€ivo otpadnih sanitamih voda.
kao i podzemnih voda, u fekalni kolektor.)

Ovi uvjeti su utvrdeni za potrebe izdavanja Gradevinske dozvole, te kao osnova za izradu projektne dokumentacije. |

S postovanjem,

Prilozi. Idejno je, TD bez oznake, lipanj 2018.
(SVEUCILISTE U SPLITU, Fakultet gradevinarstva,

arhitekture | geodezije); kao u lekstu;
Na znanje: Naslov

Direktor Tehniékog sektora:

\“ipl.ing.grad. &9\/

(N9
5

Tehnitki ured

Odsjek mreza TROGIR T .p_‘

Pismohrana L
(HEE T

ﬁ:o““ o Lt

Tlfow-centrala: 0211407200, Teleals: 021/343-466, Poitanski presinac br. 485, OLB: SER26138353, Zire rafen: 2330003-1100086750 SPLITSKA BANKA 44
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K1 - GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT

Narugitelj: GRAD TROGIR, Trg lvala Pavla Il, br. 1/11, Trogir, OIB: 84400309496

Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru

datum: rujan 2018.
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K1 - GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT

Narugitelj: GRAD TROGIR, Trg lvala Pavla Il, br. 1/11, Trogir, OIB: 84400309496

Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru

datum: rujan 2018.

/
— PosTootE A
0 _DVo D ot

2.0, &

samne] ._.a...“.r.u.‘..h.‘._.....

Jéon

J4p2

NN
duaoso

Bl ]

oSz

e e
PR

B NP

a4/
18 : ...
4 / e et A
/ e e
\\ :
< T S v 4244 w
Bis
. o .| d ,C_.u.
a9 2041 A_a.:\T
@f e .l..ﬂ..an..:\.%.wu {[d4b
............ = =1

6262/1

S

SR
S

3235/1

3296 =]40]

——
Taus _* e ‘M

— flw a5}

837/

3237
€1B36/1»

323111

61/100

, FAKULTET GRADEVINARSTVA, ARHITEKTURE | GEODEZI)E

SVEUCILISTE U SPLITU



Narugitelj: GRAD TROGIR, Trg Ivala Pavla Il, br. 1/1l, Trogir, OIB: 84400309496

Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru

K1 - GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT

datum: rujan 2018.

A.14.6.Provodenje postupka ocjena, odnosno procjene utjecaja zahvata na okolis

LNMRARN A

s 20180018071
I.I.l
- =
8., ,
REPUBLIKA HRVATSKA [wier 15, of JolB, _

SPLITSKO - DALMATINSKA ZUPANLJA T T
Upravni odjel za komunalne poslove, i
komunalnu infrastrukturu i za$titu okolisa

KLASA: 351-01/18-01/0720 )
URBROJ: 2181/1-10/07-18-0002 e = = == aa

01-51{3]4 - (910

Split, 12.07.2018. godine

Fakultet gradevinarstva,
arhitekture i geodezije
Matice Hrvatske 15
21000 Split

PREDMET: Adaptacija kino dvorane u Trogiru na kat. &est. zem. 3240, k.o. Trogir‘
- provodenje postupka ocjene. odnosno procjene utjecaja zahvata na okolis
- provodenje postupka procjene utjecaja zahvata za ekolosku mrezu
- miSljenje, dostavlja se

Na VaZe traZenje, a nakon izvrienog uvida u dostavljeno Idejno rjesenje planiranog zahvata, kojeg je

u lipnju 2018. izradio Fakultet gradevinarstva, arhitekture i geodezije, oitujemo se kako slijedi;

Ad. 1. Provodenje postupka ocjene, odnosno procjene utjecaja zahvata na okolis

[

Stavkom 4. &lanka 76. Zakona o zaititi okolita (NN 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18) odredeno je da se
procjena zahvata na okolis provodi u okviru pripreme namjeravanog zahvata, prije izdavanja
lokacijske dozvole za provedbu zahvata ilj drugog odobrenja za zahvat za koji izdavanje lokacijske
dozvole nije obvezno;
Stavkom 1. ¢lanka 78. istog Zakona odredeno Je da se zahvati za koje je obvezna procjena utjecaja
na okoli§ i zahvati za koje se provodi ocjena o potrebi procjene utjecaja na okolis utvrduju Uredbom
iz stavka 3. ovog ¢lanka;
Uvidom u Uredbu o procjeni utjecaja zahvata na okolis (NN 61/14 i 03/17) utvrdeno je da predmetni
zahvat nije sadrzan u prilozima L, IL i III. citirane Uredbe, pa za isti nije potrebno provesti
postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoli§, odnosno postupak procjene
utjecaja zahvata na okolis;

Ad. 2. Provodenje postupka procjenc utjecaja zahvata za ekoloiku mrezu

1.

Postupak Ocjene prihvatljivosti zahvata na ekologku mrezu, sukladno odredbama &lanka 28. stavka
2. Zakona o zadtiti prirode, provodi se u okviru pripreme namjeravanog zahvata, prije izdavanja
lokacijske dozvole ili izdavanja drugog potrebnog odobrenja za provedbu zahvata.

Postupak se provodi sukladno odredbama &lanka 30. Zakona o zatiti prirode (NN 80/13 15/18);
Nakon izvrienog uvida u kartu Ekaloske mreze RH (na Internet stranicama http://www.iszp.hr/gis/),
utvrdeno je da predmetni zahvat, odnosno kat. Cest. zem. 3240, k.o. Trogir, ne nalazi unut
Ekolo3ke mreze RH, pa za isti nije potrebno provesti postu
ckoloSku mre?u (Zakon o zatiti prirode, NN 80/13),
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Narugitelj: GRAD TROGIR, Trg lvala Pavla Il, br. 1/11, Trogir, OIB: 84400309496 K1 - GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT

Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru

A.14.7. Obavijest o izmjerenoj Q/H liniji

IHST .. ZA ZASTITU NA RADU, ZASTITU OD POZARA SPLIT
o 1 ZASTITU COVJEKOVE OKOLINE

Sjediste: Split. Tonc¢i¢eva 2/1 Tel.:021/348-422; Fax: 021/345-385
Uredi: Split. VIII Mediteranskih igara 21 IBAN: HR3123300031100003589
email: info@zast.hr web: www.zast.hr OIB: 55945864193

Ur.br.: 1394/2018
RN: 1098/2018
Split, 30.07.2018.g. sd

Sveuciliste u Splitu

Fakultet gradevinarstva,

arhitekture i geodezije

Sjediste:  Matice hrvatske 15,
Split

OIB: 83615500218

Predmet: Obavijest o izmjerenoj Q/H liniji
na dijelu gradskog cjevovoda na kojem se planira prikljucenje cjevovoda za
zgradu kina u Trogiru u svrhu rekonstrukcije i nadogradnje predmetne
gradevine.

Na vase traZenje, dana 26.07.2018. god., u vremenu od 04,%°- 05, sati, izvrieno je
mijerenje Q/H linije na cjevnom vodu javne mreZe grada Trogira preko nadzemnih vanjskih
hidranata na kojem je, prema raspoloZivim informacijama, predvideno priklju¢enje
vodovodne instalacije za rekonstukciju zgrade kina.

MJERENJE IZVRSILI:

¢ Sveto Dobrota, mag.ing.stroj. ZAST- strucni suradnik
e Ivan Uljevi¢, bacc.ing.stroj. ZAST - suradnik

MIERENJU PRISUSTVOVALI:
. f
VRIJEME MJERENJA:

Dana 26.07.2018. god. od 04, do 05, sati
LOKACIJA MJERENJA:

Franje Tudmana, te ulice Put Muline na kojoj je spojena kola Blaz Jurjev Trogiranin.
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Narugitelj: GRAD TROGIR, Trg Ivala Pavla Il, br. 1/1l, Trogir, OIB: 84400309496 K1 - GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT
Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru datum: rujan 2018.

Prema informacijama, cjevovod je u cijelosti izgraden od cijevnih vodova NO 150 mm (Ulica
kneza Trpirima i ulica Dr. Franje Tudmana) te NO 100 mm (ulica Put Muline), a pripada
vodoopskrbnom sustavu grada Trogira.

NACIN MJERENJA:

Mjerenje tlaka (mjerno mjesto br. 1) - na vanjskom nadzemnom hidrantu smje$tenom uz
javnu prometnicu u ulici Kneza Trpimira gdje je predviden prikljucak. (vidi sliku 1.)

Mjerenje protoka (mjerno mjesto br. 2) - na vanjskom nadzemnom hidrantu Skole BlaZ
Jurjev Trogiranin koji je smjesten sjeverozapadno u odnosu na mjesto mjerenja tlaka
poloZenom cca 120 m, na viSoj nadmorskoj visini (cca. — 1-2 m).

» -~ i

-3

Slika 1.
— mjerno mjesto — mjerenje tlaka
2 - mjerno mjesto — mjerenje protoka
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REZULTATI MJERENJA

e uzistjecanjeod 0.00 |/s, tlak u cijevi iznosi ............. 7,1 bara
o uzistjecanjeod 7,3 /s, tlak u cijevi iznosi ............. 7,1 bara
e uzistjecanje od 13,8 |/s, tlak u cijevi iznosi ............. 7,0 bara
e uzistjecanje od 19,5 I/s, tlak u cijevi iznosi ............. 7,0 bara
e uzistjecanje od 23,6 /s, tlak u cijevi iznosi ............. 6,9 bara
e uzistjecanje od 30,0 /s, tlak u cijevi iZnosi ......ceeeres 6,8 bara

Q-H linija

|
|
i
;

6,5 =#=Q-H linija

0 5 10 15 20 25 30 35
Protok (I/s)

Mjerenje dinamickog tlaka i kolicine na NVH u koli:

Promjer mlaznice Tlak Koli¢ina vode

Staticki 7,0 0

@16 6,8 73
2x @16 6,1 13,8
@22 6,0 13,0
@16 + 922 5,4 19,5
2x @22 4,5 23,6
@52 1,0 30,0

Uz izraze poStovanja !

PREGLED OB/

ag.ing.stroj.
br. Oviastenje MUP-a
br. 511-01-208-UP/I-3504/4-2014

';.
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B. TEKSTUALNI DIO
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B.1 — TEHNICKI OPIS

B.1.1. Uvod

Ovim glavnim projektom se prikazuje predvideno preuredenje (adaptacija) kino dvorane u Trogiru, na
adresi Dr. Frane Tudmana 2 A (k.c.br. 3240 K.O. Trogir) te se u skladu s €l. 82. i 83. Zakona o gradnji
(NN 153/12, 20/17) traZe potvrde glavnog projekta od javnopravnih tijela od kojih su ishodeni
posebni uvjeti i u skladu s kojima je izraden glavni projekt za planirani zahvat.

Svi planirani zahvati izvest e se u svrhu poboljSavanja temeljnih zahtjeva za gradevinu.

Radovi na gradevini s obzirom na zahtjevnost gradnje prema ¢€l. 4 Zakona o gradnju (NN 153/13, 20/17)
pripadaju 3. skupini gradevina te se u skladu 128. ¢l. istog Zakona mogu graditi bez gradevinske
dozvole u skladu s vazecim Pravilnikom o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/17).
Planirana je izvedba radova na postojecoj gradevini kojima se poboljSava ispunjavanje temeljnih
zahtjeva za gradevinu, a kojima se ne mijenja uskladenost te gradevine s lokacijskim uvjetima u
skladu s kojima je izgradena; kao iizvedba hitnih popravaka ili nuZnih popravaka zajednickih dijelova
i uredaja zgrade ili posebnih dijelova zgrade, propisani posebnim propisom kojim se ureduju pitanja
namjene sredstava zajednicke pricuve radi odrZavanja zgrada u suvlasnistvu, kojima se utjeCe na
nacin ispunjavanja temeljnih zahtjeva za gradevinu mehanicke otpornosti i stabilnosti ili sigurnosti u
slucaju pozZara; te radovi kojima se dodaju, obnavljaju ili zamjenjuju dijelovi zgrade koji su dio
omotaca grijanog ili hladenog dijela zgrade ili su dio tehnickog sustava zgrade, kao 3to su prozirni
elementi procelja, toplinska izolacija podova, zidova, stropova, ravnih, kosih i zaobljenih krovova,
pokrova, hidroizolacija, oprema, odnosno postrojenje za grijanje, hladenje ili ventilaciju, te za
automatsko upravljanje, regulaciju i daljinsko praéenje potroSnje energije ili vode, vodovod i
kanalizacija, plinske i elektroinstalacije - sve u skladu sa ¢l. 5. navedenog pravilnika. Namjena
dijelova zgrade u obuhvatu ostaje ista, to jestjavna te je u skladu s ¢l.6. Pravilnika o jednostavnim i
drugim gradevinama i radovima (NN 112/17) potrebno izdavanje uporabne dozvole.

Namjena sadrZaja je javna te u skladu s ¢l.6. Pravilnikom o jednostavnim i drugim gradevinama i
radovima (NN 112/17) potrebno je izdavanje uporabne dozvole.

B.1.2. Postojece stanje

Prostor zahvata nalazi se u sklopu postojece gradevine na gradevnoj Cestici 3240 K.O. Trogir. Radi se
o kompleksnoj zgradi sastavljenoj od tri dijela €iji su nazivi preuzeti iz saCuvane projektno-tehnicke
dokumentacija: dio A je oznacen sjeverni dio, dio B juZzni dio, a dio C srediSnji dio gradevine. Dio A
poloZen je smjeru sjever-jug a sastoji se od kino dvorane sa pripadaju¢im pomoénim prostorijama i
pozornicom te dva stambena kata iznad. Dio B je poloZen okomito na dio A, u smjeru istok —zapad, a
sastoji se od prizemlja i prvog kata sa poslovnim prostorima i dva kata stambenog prostora. C dio
smjesSten je izmedu ova dva dijela i prvenstveno je u sluzbi koristenja dvorane s odredenim dijelovima
koji se koriste od strane poslovnih prostora dijela B. Uvidom u postoje¢u dokumentaciju utvrdeno je
da se gradevina radila u viSe faza, tj. da su u posljednjoj fazi dodani stambeni katovi sa pripadajuim
vertikalnim komunikacijama, smjeStenima van gabarita objekta uz isto¢no procelje, i u potpunosti
rekonstruiran dio C koji je tlocrtno proSiren prema zapadu i dograden za jedan kat. Gradevina je
prikljuna na prometnu povrsinu i druge gradevine i uredaje komunalne infrastrukture (vodovod i
kanalizacija, opskrba elektricnom strujom).

Predmet ovog preuredenja je dvorana koja se nalazi u prizemlju dijela A s nizom pripadajudih

prostorija koji se prostiru na tri etaZe dijela C. Dvorana trenutno ima cca 390 sjedeéa mjesta u parteru
te cca 150 sjedecih mjesta na galeriji. Pozornica se nalazi na sjevernom dijelu, uzvisena za cca 120 cm
od partera, a ispod nje se nalazi niz servisnih prostorija. U dijelu C su organizirani sanitarni ¢vorovi,
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ured zaposlenika, soba za projekcije i ostali servisni sadrzaji. Dvorani se pristupa preko prizemlja
dijela C u parter i preko drugog kata na gledaliSnu galeriju, a izlazi za nuZdu su osigurani preko
isto¢nog i zapadnoj procelja, te dodatno sa galerije preko vanjskog stubiSta na istocnoj strani
gradevine. Ukupno, prostor je veli¢ine cca 1300 m2 te se trenutno ne koristi jer je doSlo do oStecenja
na konstruktivnim dijelovima gradevine u vidu pukotina u nad temeljnim zidovima ispod pozornice te
je potrebna sustavna sanacija. Zgrada je u troSnom stanju te je potrebno sanirati konstrukciju te
izvesti nove zavrdne gradevinsko-zanatske radove. Postojece stanje i projektni zadatak naruditelja
¢ine nuZznim izvesti zahvate kojima ¢ée se osigurati moguénost buduéeg adekvatnog koristenja u
skladu s temeljnim zahtjevima propisanima Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17) i odgovarajucim
pravilnicima i podaktima.

Arhitektonski snimak postojeceg stanja prikazan je u grafickim prilozima oznake C.l.1 - 7.u sklopu

Knjige 1 - Glavni arhitektonski projekt - T.D.: HB-16/18 (Fakultet gradevinarstva, arhitekture i
geodezije u Splitu, Matice hrvatske 15, Split; Projektant: Dr. sc. Dujmo ZiZi¢, dipl. ing. arh.)
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Slika 1. Pozicija obuhvata u sklopu zgrade— zapadni pristupni plato
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datum: rujan 2018.
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Slika 2. i 3. Ulazni prostori unutrasnje stubiste- trenutno stanje

Slika 4. i 5. Unutraénjos kino dvorane — pogled na gledaliSte i pozornicu
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Slika 6. Pogled sa pozornice prema gledaliSta - trenutno stanje

Slika 7. Pogled sa galerije prema gledaliStu i pozornici - trenutno stanje
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B.1.3. Opis planiranih radova

1.3.1. Adaptacija

Planirana je adaptacija postojecih prostora u svrhu osuvremenjivanja dvorane koja ¢e se koristiti za
javne priredbe, kazaliSne predstave, video projekcije i druge vrste javnog okupljanja. Adaptacija bi
omogucila traZzeno visenamjensko koriStenje, kao i ostvarila dodatne sadrZaje potrebne za kvalitetno
funkcioniranje ove vrste javnog prostora. Stoga je planirano dodati sanitarije za osobe sa
invaliditetom i poteSkoama u kretanju, dizalo, caffe-bar s pripadajuim prostorijama, garderobe i
sanitarne cvorove za izvodace, tonski studio, ured za zaposlenike, prostor za udruge i druge potrebne
servisne i tehnicke prostore.

Impozantna prostornost postojece kino dvorane o€uvana je ovim idejnim rjeSenjem u Sto veéoj mjeri.
Prostor je sagledan kao prazna kutija u koju su umetnuti elementi kao Sto su teleskopske tribine,
galerija na koti + 5,60 koti u odnosu parter, transformabilna pozornica te pomicna pregrada koja dijeli
prostor u dvije dvorane Cime je omoguéeno multifunkcionalno koriStenje prostora. Od postojeceg
volumena dvorane iskoriSteno je jedan i po konstruktivno polje u kojem je smjeStena nova
komunikacijska jezgra sa dizalom i sve ostale potrebne servisne, tehnicke i organizacijske
prostorije. Planirano viSenamjensko koriStenje dvorane ostvarilo bi se kroz mogucnost koriStenja
dvorane u razliitim varijantama.

Jedinstvena dvorana ukupnog kapaciteta do 450 korisnika ostvarenog preko 182 sjedeéih mjesta na
teleskopskim tribinama i 125 sjedecih mjesta na pomicnim stolicama, te cca 100 stajaéih mjesta na
galeriji.

U ovoj fazi planirana je izvedba svih potrebnih gradevinsko-zanatski radova i instalacijskih sustava
potrebnih za buduée funkcioniranje dvorane. Stoga je izvedba svih elemenata kojima ¢e omoguditi
multifunkcionalno koriStenje dvorane kao Sto je izvedba teleskopskih tribina, nabava demontaznih
stolica, demontazne pozornice, izvedba visee pregrade, elektroakusticnih elemenata, scenska
rasvjeta i platna planirana u drugoj fazi, tj. u sklopu opremanja objekta.

Svi planirani zahvati demontaZe, uklanjanja i ruSenje prikazani su grafickim prilozima oznake C.II., a
novoprojektirano stanje u grafickim prilozima C.Ill. sve u Knjizi 1 - Glavni arhitektonski projekt -
T.D.: HB-16/18 (Fakultet gradevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu, Matice hrvatske 15, Split;
Projektant: Dr. sc. Dujmo ZiZi¢, dipl. ing. arh.)

1.3.2.Konstruktivna sanacija

Uz adaptaciju u skladu s planiranim koristenjem izvest €e se i konstruktivno-sanacijski zahvati kojima
¢e se poboljsati temeljeni zahtjevi za gradevinu i sanirati oStecenja na konstruktivnim dijelovima
gradevine u vidu pukotina u nad temeljnim zidovima ispod pozornice. Konstruktivna sanacije rijeSena
je na temelju analize trenutnog stanja postojecih nosivih elemenata i sukladno Misljenju o sigurnosti
nosive konstrukcije (1ZV-02/2018/JR) izradeno od strane prof. dr. sc. Jure Radniéa u oZujku 2018.
godine. U skladu sa tim projektom konstrukcije predvidena je sveobuhvatna sanacija temelja zidova
dijela gradevine u kojoj se nalazi kinodvorana u vidu potkopavanja u kampadama ispod razine
postojecih temelja i izvedba proSirenja od cca 230 m Sirine i 50 cm visine. Ovu fazu treba izvesti vrlo
pazljivo, u skladu sa pravilima struke i preporukama iz projektne dokumentacije. Uz navedeno
planirana je, u ravnini konstruktivnih osiju stambenih katova koji se nalaze iznad dvorane, izvedba AB
serklaza dim 30x60 cm i zidova u Sirini cijele dvorane sa unutarnje strane postojecih zidova te
mjestimi¢no dodatno punoplo3no pojacanje izvedbom AB zida u jednostranoj oplati uz postojece
zidove. SerklaZiizid trebaju biti izvedeni do nivelete novih temelja te s njima Cine cjelinu.

Dodatna krutost na eventualna potresna opterecenja osigurana je izvedbom AB podnih ploca dvorane
i tehnickih prostorija kao novih medukatnih plo¢a u sjevernom dijelu dvorane te galerije koja
kontinuirano prolazi po obodu novoformirane dvorane.
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Planirani zahvati detaljnije su opisani i prikazani u Knjizi 2 - Glavni projekt konstrukcije - T.D.: o7-
2018-JR (Fakultet gradevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu, Matice hrvatske 15, Split; Projektant:
Dr. sc. Jure Radni¢, dipl. ing. grad.)

1.3.3.Instalacije

U svrhu adekvatnog koriStenja planirana je sveobuhvatna rekonstrukcija svih instalacijskih sustava,
kao i podizanje standarda energetske ucinkovitosti i racionalne uporabe energije. Ovim uredenjem
podigla bi se razina mogucénosti koriStenja prostora za ugodan i siguran boravak osoba te bi se
prostor toplinski izolirao, klimatizirao i mehanicki ventilirao. Stoga je planirana izvedba
sveobuhvatnih instalacijskih sustava i pripadajucih gradevinsko-zanatskih radova. Svi radovi moraju
zadovoljiti temeljne zahtjeve propisane Zakonom o gradnji (NN(NN 153/13, 20/17) i odgovarajucim
pravilnicima i podaktima. Stoga je planirana implementacija sljedecih sustava:

- uklanjanje starog i izvedba novog sustava termotehnicki instalacija u skladu sa reZimima koriStenja
(dva odvojena sustava za dvoranu, odvojeni sustavi za tehnicke prostorije i ostalih logickih cjelina:
prostore uprave i reZije, caffe-bara, prostora udruga, sanitarni prostori),

- uklanjanje starog i izvedba novog sustav mehanicke ventilacije prostora bez direktno prozracivanja,
- uklanjane starih i izvedba novih sustava vodovoda i kanalizacije u skladu s novim nacinom
koriStenja prostora

- uklanjanje starih i izvedba novih elektroinstalacija jake i slabe struje

- izvedba novog sustava instalacije za uspostavljanje novog multimedijalnog sustava (ozvucenje i
projekcije)

Uz navedeno projektirani su svi potrebni sigurnosni instalacijski sustavi u skladu s Pravilnikom o
otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slucaju
poZara (NN 29/13, 87/15) i dodatnim propisom NFPA 101 Life Safety Code, 2013 Edition (Zakon o
Zivotnoj sigurnosti), poglavlje “assembly occupancies” (“okupljalista”). Planirano je uspostavljanje
sustava za dojavu poZara i odimljavanja, sustav sigurnosnog napajanja putem dizel agregata te
uspostava sustava sprinkler instalacije i unutrasnje hidrantske mreZe.

Sve nove instalacije i uredaji su smjeSteni u unutarnjim prostorima zgrade, osim postrojenja
grijanja/hladenja za glavnu dvoranu koje je smjeSteno uz sjeverno-isto¢ni ugao dvorane, u zoni
tehnicki prostorija, na otvorenom prostoru. Smjestaj ovih uredaja nije mogué u zatvorenom prostoru
zbog vrlo velike koli¢ine izmjena zraka potrebnih za funkcioniranje kao i buke koja bi ometala
koriStenje dvorane. U skladu s tim planirana je izvedba zaStitne ograda oko postrojenja koja ¢e imati
ulogu kontrole pristupa samim uredajima, ali i smanjena buke prema vanjskom prostoru te kao
vizualno prihvatljivije rjeSenje. Postrojenje dizel agregata smjeSteno je u sjeverozapadni ugao dvorane
za potrebe napajanja sigurnosnih sustava gradevine. U tu svrhu odvod ispu3nih plinova predvideno je
koriStenje postojeeg dimnjaka od uljnog kotla.

Dodatno, zbog dotrajalosti postojecih cijevi kanalizacijskog sustava stanova koje se nalazi iznad
dvorane, a koji se proteZe u instalacijskoj etaZi izmedu stanova i dvorane i trenutno uzrokuju direktnu
Stetu prostoru dvorane, planirana je zamjena glavne cijevi i pripadajucih prikljucaka. Sav rad odvit ce
se unutar gabarita instalacijske etaZe, bez kontakta sa pojedinim stanovima.

Svi instalacijski sustavi su detaljno prikazani u pripadajuéim dijelovima (knjigama) ovoga Glavnog
projekta, a to su:

- Knjiga 3 - Glavni projekt instalacija vodovoda i kanalizacije- T.D.: 01-S207/01-1310-90-2018
(Fakultet gradevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu, Matice hrvatske 15, Split, Projektant: Dr. sc.
Alen Harapin, dipl. ing. grad.)
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- Knjiga 4- Glavni projekt strojarskih termotehnickih instalacija - T.D.: STR-709/18 (ENG Projekt
d.o.o. Dracevac 11, Split; Projektant: Domagoj Novoselac, mag.ing.mech.)

- Knjiga 5 - Elektrotehnicki projekt - elektri¢cne instalacije jake i slabe struje - T.D.: 160/18
(VOLTI-NG d.o.0., Jadranska 7, Split; Projektant: Mladen Zanic, dipl. ing. el.)

- Knjiga 6 - Elektrotehnicki projekt - elektri¢ne instalacije sustava za dojavu poZara - T.D.:
162/18 (VOLTI-NG d.o.0., Jadranska 7, Split; Projektant: Mladen Zanic, dipl. ing. el.)

- Knjiga 9 - Projekt sprinkler instalacija- T.D.: 766-18 (Sprinkler d.o.0., Voéarska cesta 112, Zagreb;
Projektant: Branimir Samac, dipl. ing. stroj.)

1.3.4. Priklju€enje na javnu infrastrukturu

Za potrebe novog nacina koriStenja prostora dvorane potrebno je izvesti nove prikljucke na javnu
infrastrukturu za Sto su ishodeni svi posebni uvjeti od javnopravnih tijela i skladu s ¢ime je planirana
izvedba novog elektro, vodovodnog prikljucka dok se oborinska i fekalna kanalizacija prikljucuju na
postojece prikljucke. dok bi se sustav grijanja i ventilacije izveo kao autonoman u odnosu na ostatak
gradevine.

Napajanje gradevine elektricnom energijom je predvideno sa postojee niskonaponske ploce
trafostanice oznake ,,7S TROGIR 11“. Sa jednog od izvoda predvideno je napajanje novog kabelskog
ormara oznake SSPMO. SmjesStaj navedenog ormara je predviden uz sjeverno procelje gradevine. Iz
njega se napaja glavni razdjelnik gradevine GRP. Postojeéi kabel za napajanje gradevine se ukida.
Ukupna priklju¢na snaga preuzimanja iznosi 135kW koja je dana prema elektroenergetskoj suglasnosti
HEP-a broj: 401302-180361-0012 izdane 13.07.2018 u Splitu. Mjesto razgrani¢enja vlasnistva i
odgovornosti izmedu podnositelja zahtjeva za priklju¢kom i HEP ODS-a (mjesto predaje/preuzimanje
energije) je SSPMO.

Izvedba rekonstrukcije prikljucka detaljno je opisana i prikazana u Knjizi 5 - Elektrotehnic¢ki projekt
- elektri¢ne instalacije jake i slabe struje - T.D.: 160/18 (VOLTI-NG d.o.0., Jadranska 7, Split;
Projektant: Mladen Zani¢, dipl. ing. el.)

Planirano je povecanje profila vodovodnog priklju¢ak. U tom sluc¢aju, u skladu s posebnim uvjetima od
strane Vodovoda i kanalizacije Split (odsjek mreZa Trogir), potrebno je rekonstruirati priklju¢nu cijev i
izmjeStajne vodomjernog okna sa vodomjerilima van prometnice na javnu povrSinu u blizini kina.
Gradevinski zahvat izmjeStajne okna iz profila ulice nije predmet ugovorene projektno-tehnicke
dokumentacije. U sklopu projekta planiran je priklju¢ak do novoplaniranog vodovodnog okna i
postavljanje triju odvojenih mjerila: za javni prostor, za stambene prostore i poZarnu vodu (hidranti i
sprinkler instalacije). U tu svrhu potrebno je ishoditi suglasnost nadleznog tijela za prikljucenje na
vodovodnu mrezu na koli¢inu vode od cca 20 I/s (NO80) za direktni prikljuak sprinklera. Fekalna
kanalizacijska mreZa za planirani zahvat Ce se izvesti kao nova mrezu i prikljuciti na postojece fekalno
okno na zapadnoj strani gradevine. Vertikalni (po procelju) i horizontalni (u tlu) razvod postojece
oborinske vode sa krovnih povrSina ¢e se zamijeniti novim i ispusti u postojece ispuste.

lzvedba rekonstrukcije prikljucka detaljno je opisana i prikazana u Knjizi 3 - Glavni projekt
instalacija vodovoda i kanalizacije- T.D.: 01-S207/01-1310-90-2018 (Fakultet gradevinarstva,
arhitekture i geodezije u Splitu, Matice hrvatske 15, Split, Projektant: Dr. sc. Alen Harapin, dipl. ing.
grad.)

Odvoz kucanskog otpada vrsit e se prema uvjetima i nacinu odvoza otpada lokalnog poduzeéa za
odvoz otpada i komunalne usluge sukladno uvjetima komunalnog poduzeca.
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1.3.5. Uredenje okoliSa

Kako bi bilo moguée izvesti planirane radove potrebno je izvesti otkopavanje oko dijela gradevine u
kojem se nalazi kinodvorana i oko trasa prikljucaka javne infrastrukture. U skladu s tim planirano je
uredenje okoliSa u neposrednoj blizini gradevine. S obzirom da katastarski Cestici gradevine pripada
samo tlocrtna projekcija na tlo, dok okoli$ oko gradevine pripada drugoj Cestici planirano je vracanje
okoliSa u prvobitno stanje (zemljani nasip i ozelenjivanje). Dodatno je planirana izvedba oplocanja
postojecih plocnika (izvedenih kao monolitna betonska ploc¢a na tlu) prefabriciranim betonskim
tlakavcima cime €e se osigurati adekvatna pristupacnost samoj dvorani.

B.1.4. Uskladenost s prostorno-planskom dokumentacijom
Uskladenost s prostorno-planskom dokumentacijom
Predvideni zahvat nalazi se unutar obuhvata slijedeéih prostornih planova:
- Prostorni plan uredenja Grada Trogira "Sluzbeni glasnik Grada Trogira", broj 3/06, 7/08, 9/09, 11/09,
8/10, 5/13, 4/14.
Predmetna katastarska cestica 2756 KO Trogir se nalazi unutar granica izgradenog dijela gradevinskog
podrucja, unutar zone zastite ,,B“.

Radovi predvideni ovim glavnim projektom su radovi preuredenja s ciljem unaprjedenja
ispunjavanja temeljnih zahtjeva za gradevinu te se lokacijski uvjeti po kojima je zgrada izgradena ne
mijenjaju.

B.1.5. Opis ispunjenja temeljnih zahtjeva za projektirani dio gradevine

1.5.1. Mehanicka otpornost i stabilnost

U skladu s planiranim koristenjem izvest ée se novi konstruktivni elementi i konstruktivno-sanacijski
zahvati postojeée konstrukcije kojima e se pobolj3ati temeljeni zahtjevi za gradevinu i sanirati
oStecenja na konstruktivnim dijelovima gradevine Gradevina je projektirana tako da optereéenja koja
na nju mogu djelovati tijekom gradenja i uporabe ne mogu dovesti do:

- ruSenja cijele gradevine ili nekog njezina dijela

- velikih deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv

- oSte€enja na drugim dijelovima gradevine, instalacijama ili ugradenoj opremi kao rezultat velike
deformacije nosive konstrukcije

- oStecenja kao rezultat nekog dogadaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzroku.

Intervencije u postojecim konstruktivnim elementima i novoprojektirana konstrukcija je detaljno
prikazana u grafickim prilozima Knjizi 1 - Glavni arhitektonski projekt - T.D.: HB-16/18 (Fakultet
gradevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu, Matice hrvatske 15, Split; Projektant: Dr. sc. Dujmo
Zizi¢, dipl. ing. arh.) i Glavni projekt konstrukcije- T.D.: 07-2018-JR (Fakultet gradevinarstva,
arhitekture i geodezije u Splitu, Matice hrvatske 15, Split; Projektant: Dr. sc. Jure Radnié, dipl. ing.
grad.)koja je sastavni dio ovog Glavnog projekta.

1.5.2. Sigurnost u slu¢aju poZara

Pri izgradnji i uredenju gradevina potrebno je zadovoljiti uvjete propisane Zakonom o za$titi od pozZara
(NN 92/10) i odgovarajuéim pravilnicima i podaktima (Pravilnikom o otpornosti na poZar i drugim
zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slucaju pozara (NN 29/13, 87/15) i dodatnim propisom
NFPA 101 Life Safety Code, 2013 Edition (Zakon o Zivotnoj sigurnosti), poglavlje “assembly
occupancies” (“okupljalista”).

Prema navedenom pravilniku zgrada spada u podskupinu ZPS 5 jer pojedinacne prostore u kojima se
moZe okupiti viSe od 300 osoba.
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Projektnim rjeSenjem osigurana je nosiva konstrukcija odgovarajuée otpornosti na pozar od najmanje
90 min. Obuhvat je podijeljen u odgovarajue poZarne odjeljke na cijim je granicama predvidena
pregrada i element za zatvaranje otvora odgovarajuée otpornosti na poZar, te je osigurano
sprjeCavanje horizontalnog i vertikalnog prijenosa poZara iz jednog poZarnog odjeljka na drugi u
minimalnoj Sirini od 2,0 m. SprjeCavanje Sirenja poZara i dima na susjedni poZarni odjeljak preko
prodora instalacijskih kanala na granici poZarnog odjeljka postignuto je ugradnjom barijera,
oblaganjem oblogom ili polaganjem u stjenke Cija je reakcija na poZar i otpornost na pozari/ili dim
ista kao i konstrukcija kroz koju prolazi. ZavrSna oblaganja gradevinskih elemenata i uredenje zidova i
stropa biti ¢e odgovarajuce klase gorivosti, a u slucaju zasebnih sektora otvori ée izvesti u
protupoZarnoj varijanti odgovarajuée klase otpornosti.

Evakuacijski putevi u parteru ostvareni su preko istocnog (dvoja vrata) i zapadnog procelja (troja
vrata) u parteru te dodatno preko prizemlja srediSnjeg dijela objekta kroz vrata na juznom zidu
dvorane. Sa galerije su osigurana tri smjera evakuacije, jedan preko postojeceg stubista u sklopu
srediSnjeg dijela gradevine, drugi preko postojeeg vanjskog stubiSta na kojeg se otvara izlaz na
istocnom procelju te treCe preko novo uspostavljenje komunikacijske jezgre koja se sastoji od
stubista i evakuacijskog dizala. Ovo stubiSte vodi na veé spomenute izlaze na zapadnom procelju, a
dizalo na isto¢no procelje u prizemlju dvorane. Stubiste u srediSnjem dijelu zgrade planirano je kao
sigurnosno i evakuacijsko tj. zaSti€eno od utjecaja vatre i dima. Svi proredi sjedalica su min Siroki
4ocm, a Sirina evakuacijskih puteva i Sirina stubiSta odredena je prema broju osoba na etaZi koja ima
najveéu zaposjednutost prostora, uz uvjet da ne moze biti manje od 1,10 metra. DuZina evakuacijskog
puta manje su od najviSe propisane, to jest manje od 60,0 m za gradevine s ugradenim sustavom za
automatsku dojavu i gaSenje poZara. Duljina zajednickog dijela evakuacijskog puta ne prelaze
dozvoljenih 30,0 m, te slijepi hodnici ne prelaze dozvoljenih 15,0 m za gradevine s ugradenim
sustavom za automatsku dojavu i gaSenje pozara. Vrata na izlaznim putovima se otvaraju u smjeru
izlaza. Dizalo je kao projektirano evakuacijsko. Sve tehnicke prostorije biti ¢e izvedene kao zasebni
pozarni odjeljak.

Projektirani su svi potrebni sigurnosni instalacijski sustavi u skladu sa zakonskom regulativom.
Planirano je uspostavljanje sustava za dojavu poZara i odimljavanja, sustav sigurnosnog napajanja
putem dizel agregata te uspostava sustava sprinkler instalacije i unutradnje hidrantske mreze

Detaljne mjere zastite od poZara su elaborirane u sklopu Priloga 1- Elaborat zastite od poZara (izradio
SAECULUM d.o.0., Karamanova 8, Split; T.D.: 62/18-P; lIzradivac: Nives Anici¢ dipl.ing.arh.) koji je
sastavni dio ovog glavnog projekta

1.5.3. Higijena, zdravlje i okoli3

Gradevina je projektirana tako da tijekom svog vijeka trajanja ne predstavlja prijetnju za higijenu ili
zdravlje i sigurnost radnika, korisnika ili susjeda te da tijekom cijelog svog vijeka trajanja nema
iznimno velik utjecaj na kvalitetu okolisa ili klimu, tijekom gradenja, uporabe ili uklanjanja, a posebno
kao rezultat bilo ¢ega od dolje navedenog:

- istjecanja otrovnog plina

- emisije opasnih tvari, hlapljivih organskih spojeva (VOC), staklenickih plinova ili opasnih

- emisije opasnog zracCenja

- ispuStanja opasnih tvari u podzemne vode, morske vode, povrsinske vode ili tlo

- ispuStanja opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi nacin negativno utjecu na pitku vodu

- pogredno ispuStanje otpadnih voda, emisije dimnih plinova ili nepropisno odlaganje svih vrsta
otpada

- prisutnost vlage u dijelovima gradevine ili na povrSini unutar gradevine.
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Predvidene su ope mjere za spre€avanje i suzbijanje zaraznih bolesti:

- osiguranjem dovoljne koli¢ine zdravstveno ispravne vode za ljudsku potrosnju,

- osiguranjem sanitarno-tehnickih i higijenskih uvjeta odvodnje otpadnih voda,

- osiguranjem sanitarno-tehnickih i higijenskih uvjeta odvodnje skupljanja otpadnih tvari do konacne
dispozicije.

U predmetnoj gradevini pri projektiranju i planiranom privodenju namjeni prostora primijenjene su
vaZele odredbe:

- Zakona o zastiti pucanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08 i 43/09),

- Zakona o hrani (NN 81/13),

-Zakona o higijeni hrane i mikrobioloSkim kriterijima za hranu (NN 81/13), a u svezi s Uredbom (EZ) br.
852/2004 Europskog parlamenta i Vije€a od 29. travnja 2004. o higijeni hrane (SL L 139, 30.4.2004.),

- Zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 25/13), a u svezi s
Uredbom (EZ) br. 1935/2004 Europskog parlamenta i Vijeca od 27. listopada 2004. 0 materijalima i
predmetima namijenjenim neposrednom dodiru s hranom (SL L 338, 13.11.2004.),

Prikaz rjeSenja hidrotehnickih instalacija detaljno prikazana u Knjizi 3- Glavni projekt instalacija
vodovoda i kanalizacije - T.D.: 01- S207/01-1310-90-2018 (Fakultet gradevinarstva, arhitekture i
geodezije u Splitu, Matice hrvatske 15, Split; Projektant: Dr. sc. Alen Harapin, dipl. ing. grad.) koja je
sastavni dio ovog Glavnog projekta.

U predmetnoj gradevini (adaptaciji) pri projektiranju i privodenju namjeni prostora planirana je
izvedba ucinkovitog provjetravanja svih prostorija i prostora u gradevini putem mehanicke ventilacije
i/ili otvorenih prozora u obimnim (fasadnim) zidovima i/ili u skladu s Tehnic¢kim propisom o sustavima
ventilacije. Djelomicne klimatizacije zgrade (NN 03/07) te drugih vazecih propisa.

Prikaz rjeSenja ventilacijskih instalacija je detaljno prikazana u Knjizi 4- Glavni projekt strojarskih
termotehnickih instalacija - T.D.: STR-709/18 (ENG Projekt d.o.o. Dracevac 11, Split; Projektant:
Domagoj Novoselac, mag.ing.mech.) koja je sastavni dio ovog Glavnog projekta.

1.5.4. Uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivost

Prema Pravilniku o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjenom
pokretljivosti (NN 78/13) za predmetni zahvat u prostoru su propisani posebni uvjeti i nacin osiguranja
nesmetanog pristupa, kretanja, boravka i rada osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, jer u
skladu s €l. 5 navedenog pravilnika kino dvorana sa 100 i viSe gledaliSta pripada gradevinama kulturne
namjene za koje je obvezna primjena sljedecih elemente pristupacnost:

A)Elementi pristupacnosti za svladavanje visinskih razlika :

Rampa

Rampa se koristi kao element pristupacnosti za potrebe svladavanja visinske razlike do ukljucivo 120
cm, u unutarnjem ili vanjskom prostoru.

Rampa mora omogucavati ispunjavanje sljedecih uvjeta, odnosno imati:

— dopusteni nagib do ukljucivo 1:20 (5%),

— svijetlu Sirinu od najmanje 120 ¢cm u vanjskom prostoru, odnosno najmanje 90 cm u unutarnjem
prostoru,

— odmorisni podest najmanje duZine od 150 cm na svakih 6 m duZine rampe,

— Cvrstu, protuklizno obradenu povrsinu,

—izvedenu ogradu s rukohvatima na nezasti¢enim dijelovima,

— rukohvate koji su promjera 4 cm, oblikovani na nacin da se mogu obuhvatiti dlanom, postavljeni na
dvije visine — od 60 i od 90 cm, produZeni u odnosu na nastupnu plohu rampe za 30 cm, sa
zaobljenim zavrSetkom,
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- na ogradi rampe koja se nalazi u vanjskom prostoru rukohvate izvedene od materijala koji nije
osjetljiv na termicke promjene,

—ogradu s ispunom od stakla uocljivo obiljeZenu,

— oznake pristupacnosti prema Pravilniku.

Iznimno, za visinsku razliku do ukljucivo 76 cm, dopusteni nagib smije biti do ukljucivo 1:12 (8,3%).
Iznimno od stavka 1. ovoga clanka, u vanjskom prostoru, kada za to postoje uvjeti, za potrebe
svladavanja visinske razlike ve¢e od 120 cm, moZe se koristiti rampa uz primjenu uvjeta propisanih u
stavku 2.

Stubiste

Stubiste mora omogucavati ispunjavanje sljedeéih uvjeta, odnosno imati:

— visinu stube najviSe 15 cm,

— Sirinu nastupne plohe stube najmanje 33 cm,

— svijetlu Sirinu stubiSnog kraka u unutarnjem prostoru najmanje 110 cm,

— svijetlu Sirinu stubiSnog kraka u vanjskom prostoru najmanje 120 cm,

— rub nastupne plohe stube protuklizno i vizualno kontrastno obraden u Sirini od najmanje 2 cm,

— rukohvate na zaStitnoj ogradi stubiSta izvedene u kontinuitetu cijelom duZinom stubiSta, a na
pocetku i na kraju stubiSta produZene u odnosu na nastupnu plohu stube za 30 cm, sa zaobljenim
zavrsetkom,

— rukohvate na ogradi stubista izvedene na nacin da se mogu obuhvatiti dlanom,

— rukohvate na ogradi stubiSta u vanjskom prostoru izvedene od materijala koji nije osjetljiv na
termicke promjene,

— stubisni krak Sirine 250 cm i viSe izveden sa srediSnjim rukohvatom,

— prostor ispod pocetnog stubiSnog kraka ograden ogradom visine 70 cm do mjesta gdje je
visina podgleda stubiSnog kraka 210 c¢m ili pod ispod stubiSnog kraka deniveliran podizanjem za
najmanje 3 cm do mjesta gdje je visina podgleda stubiSnog kraka 210 cm,

—ogradu s ispunom od stakla uocljivo obiljeZenu,

— pred prvom i iza posljednje stube izvedeno taktilno polje upozorenja, u punoj Sirini stubiSnog kraka,
Sirine najmanje 40 cm s uZljebljenjima okomito na smjer kretanja u skladu s odredbama o izvedbi
taktilnih povrSina prema Pravilniku,

— oznake pristupacnosti prema Pravilniku.

Dizalo

Dizalo se koristi kao element pristupacnosti za potrebe svladavanja visinske razlike, a obvezno se
primjenjuje za svladavanje visinske razlike veée od 120 cm u unutarnjem ili vanjskom prostoru.

Dizalo mora omogucavati ispunjavanje sljedecih uvjeta, odnosno imati:

— unutarnje dimenzije dizala najmanje 110 x 140 cm,

— vrata Sirine svijetlog otvora najmanje 9o cm,

- vrata dizala koja se otvaraju posmicna ili prema van u odnosu na kabinu dizala,

— pozivnu i upravljacku plo¢u postavljenu u rasponu visine od 9o do 120 cm,

— pozivnu i upravljacku plocu s tipkovnicom kontrastno izvedene, reljefno prepoznatljive brojeve etaza
i druge informacije na Braille pismu,

— rukohvat u dizalu na visini od 9o cm,

—vizualno-svjetlosnu i zvuénu najavu katova,

— od ulaznih vrata gradevine do dizala postavljenu taktilnu crtu vodenja Sirine najmanje 40 cm, s
uzljebljenjima u smjeru vodenija,

— oznake pristupacnosti prema Pravilniku.
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B) Elementi pristupacnosti neovisnog Zivljenja:

Ulazni prostor

Ulazni prostor u gradevinu je ulaz do kojeg se dolazi izravno s javne pjeSacke povrSine ili uz pomoc¢
elemenata pristupacnosti za svladavanje visinskih razlika.

Ulazni prostor mora omogucavati ispunjavanje sljedeéih uvjeta, odnosno imati:

— jednokrilna vrata Sirine svijetlog otvora od najmanje 110/210 cm, ili dvokrilna vrata Sirine svijetlog
otvora od najmanje 2 x 9o/210 cm,

— vrata koja se otvaraju prema van ili posmicno,

— pristupacnu kvaku prema odredbama ¢lanka 30. ovoga Pravilnika,

— prag vrata koji nije visiod 2 cm,

- strugac i otirac izveden od materijala koji nije ugibljiv, ugradene u razinu poda,

— u slucaju kada su glavna ulazna vrata kruzna, uz njih i zaokretna ili posmic¢na vrata Sirine svijetlog
otvora najmanje 9o cm,

— u slucaju kada su glavna ulazna vrata klizna svijetli otvor od najmanje 9o/210 cm, a ispred vrata, u
tom slucaju, osiguran uporabni prostor veli¢ine najmanje 150 x 150 cm,

— oznaku smjera otvaranja vrata,

— u slucaju kada su ulazna vrata i pregradne stijene ulaznog prostora izradeni od staklenih ploha
povrSine vece od 1,5 m2, bez precki, uocljivu oznaku u rasponu visine od 9o do 160 cm,

— vjetrobran duljine od 240 cm,

— kod usmjeravajuéeg ulaza osiguran i prolaz sa zaokretnom ogradom svijetle Sirine najmanje 9o cm,
— osvjetljenje razinom osvjetljenja od 200 luxa,

— odgovarajuce elektricne instalacije sukladno odredbama Pravilnika,

— oznake pristupacnosti prema Pravilniku.

Komunikacije

Komunikacije moraju omogucavati ispunjavanje sljedeéih uvjeta, odnosno imati:

— Sirinu hodnika najmanje 150 cm,

— sve hodne povrSine, u pravilu, u istoj razini,

—hodne povrSine koje nisu u istoj razini, medusobno povezane elementima pristupacnosti za
svladavanje visinskih razlika sukladno Pravilniku,

—vrata na komunikacijama izvedena bez praga, svijetle Sirine svijetlog otvora najmanje 9o cm,

— vrata s pristupacnom kvakom prema odredbama Pravilnika,

— ulazna vrata koja s komunikacija vode u druge prostore i prostorije, stanove i sl. izvedena s pragom
koji nije viSi od 2 cm,

— u slucaju kada su vrata i pregradne stijene komunikacije izradene od staklenih ploha povrsine vece
od 1,5 m2, bez precki, uo€ljivu oznaku u rasponu visine od 9o do 160 cm,

— podrucje za kretanje osvijetljeno razinom osvjetljenja od 100 luxa;

—na mjestima gdje se ogradama usmjerava kretanje, razmak izmedu ograda od najmanje 9o cm,

— svu instalacijsku i drugu opremu Siru od 10 cm ugradenu i/ili postavljenu u niSe u zidu (protupozarni
aparati, vatrogasna crijeva i sl.),

— odgovarajuce elektricne instalacije sukladno odredbama Pravilnika,

— oznake pristupacnosti prema Pravilniku,

— sve ostale oznake na komunikacijama postavljaju se u rasponu visine od 120 do 160 cm.

WcC

WC mora omogucavati ispunjavanje sljedecih uvjeta, odnosno imati:

— vrata Sirine svijetlog otvora najmanje 9o cm, koja se otvaraju prema van,

— pristupacnu kvaku na vratima prema odredbama Pravilnika,

— ugraden mehanizam za otvaranje vrata izvana u sluc¢aju poziva u pomo¢,
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— odgovarajuce elektricne instalacije sukladno odredbama Pravilnika,

— WC Skoljku zajedno s daskom za sjedenje visine od 45 do 50 cm,

— uz WC 3koljku dva drzaca za ruke duljine 9o cm, postavljena na zid u rasponu visine od 8o do 9o cm
iznad povrsine poda,

- najmanje jedan drZac za ruke koji mora biti preklopni i to obvezno onaj s pristupacne strane WC
Skoljke, a drugi moZe biti fiksno pri¢vrséen na zid,

— udaljenost prednjeg ruba WC Skoljke od zida od najmanje 65 cm,

— pokretac€ uredaja za ispustanje vode u WC Skoljku postavljen na visini od 70 cm iznad povrSine poda
ili izvedeno senzorsko ispuStanje vode u WC skoljku,

— konzolni umivaonik Sirine najmanje 50 ¢cm na visini od 8o cm, sa sifonom smjeStenim u ili uz zid,

- slavinu — jednoru¢nu mje3alicu ili ugradeno senzorsko otvaranje i zatvaranje vode,

— Sirinu uporabnog prostora ispred WC Skoljke najmanje 9o cm,

— Sirinu uporabnog prostora ispred umivaonika najmanje 9o cm,

— slobodni prostor za okretanje invalidskih kolica najmanje povrSine kruga promjera od 150 cm,

— nagnuto zaokretno ogledalo postavljeno donjim rubom na visinu od 100 cm,

—vjeSalicu za odjeéu na visini od 120 cm,

— alarmni uredaj s prekidacem na pritisak ili vrpcom za povlacenje, na visini od 60 cm,

— svu drugu oprema dostupnu iz invalidskih kolica koja ne smeta kretanju, ucvrdéenu na zid, izvedenu
kontrastno u odnosu na pod i zidove,

— u slucaju da je WC u javnoj uporabi, obvezno zaseban ulaz, izdvojen od muskih i Zenskih sanitarnih
grupa,

— od ulaznih vrata gradevine do vrata javnhog WC-a postavljenu taktilnu crtu vodenja u Sirini od
najmanje 40 cm, s uzljebljenjima u smjeru vodenija,

— oznaku pristupacnosti prema Pravilniku.

Mjesto u gledalistu

Mjesto u gledaliStu mora imati tlocrtne dimenzije najmanje 90 x 140 cm i biti oznateno oznakom
pristupacnosti prema Pravilniku.

Obvezni broj pristupacnih mjesta u gledalistu odreduje se na temelju ukupnog broja sjedeéih mjesta i
to:

—od 100 do 300 sjedeéih mjesta, izvode se najmanje dva pristupacna mjesta,

—od 301 do 1.000 sjedeéih mjesta, izvodi se najmanje 2% pristupacnih mjesta,

—od 1.001 i viSe sjedecih mjesta, izvodi se najmanje 1% pristupacnih mjesta.

Induktivna petlja ili transmisijski obruc

Induktivna petlja ili transmisijski obruc¢ ugraduje se u prostoriji povrSine vece od 500 m2, odnosno u
prostoriji koju istovremeno moZe koristiti viSe od 100 osoba, i u kojoj se govor reproducira putem
zvucnika.

Prostorija u kojoj je postavljena induktivna petlja ili transmisijski obru¢ oznacava se oznakom
pristupacnosti prema Pravilniku.

Orijentacijski plan za kretanje u gradevini

Orijentacijski plan za kretanje u gradevini mora biti reljefno izraden te mora omoguéavati ispunjavanje
sljedecih uvjeta:

— postavljen je horizontalno ili priblizno horizontalno na visinu od najvise 9o cm odnosno vertikalno ili
pribliZzno vertikalno na visinu gornjeg ruba do najvisSe 180 cm,

— postavljen je uz ulaz u gradevinu,

— sadrzi informacije na Braille pismu,

— od ulaznih vrata gradevine do plana postavljena je taktilna crta vodenja Sirine najmanje 40 cm, s
uzljebljenjima u smjeru vodenja,
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— oznacen je oznakom pristupacnosti prema Pravilniku.

1.5.5. Zastita od buke

Gradevina je projektirana tako da buka koju zamjecuju korisnici ili osobe koje se nalaze u blizini
ostaje na razini koja ne predstavlja prijetnju njihovu zdravlju i koja im omoguéuje spavanje, odmor i
radu zadovoljavajuéim uvjetima.

Pri projektiranju i planiranoj izgradnji predvidene su mjere za spreCavanje Sirenja prekomjerne buke iz
gradevine u okoli3, ali isto tako i iz okoliSa u predmetnu gradevinu, ako i mjere za sprecavanje Sirenja
prekomjerne buke u susjedne boraviSne i radne prostore, primjenjujuéi odredbe:

- Zakona o zastiti buke (NN 30/09, 55/13 i 153/13),

- Pravilnika o najvisim dopusStenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04 i
46/08)

- HRN Uj6.201/1989 Akustika u zgradarstvu (NN 53/911i153/13),

Proracun iz kojeg je vidljivo da su zadovoljene vaZzece norme za minimalne vrijednosti indeksa zvucne
izolacije (Rw) i maksimalne vrijednosti razine zvuka udara (Lw) prikazani su u Knjizi 6 - Projekt zgrade
u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zastitu, elaborat zastite od buke -
T.D.:62/18-F (SAECULUM d.o0.0., Karamanova 8, Split; Projektant: Srdan Ivkovic, ing. grad.)

1.5.6.Gospodarenje energijom i ouvanje topline

Gradevina i njezine instalacije za grijanje, hladenje, osvjetljenje i provjetravanje su projektirane tako
da koli¢ina energije koju zahtijevaju ostane na niskoj razini, uzimajuéi u obzir korisnike i klimatske
uvjete smjeStaja gradevine. Gradevina je takoder projektirana energetski ucinkovito, tako da koristi
Sto je moguce manje energije tijekom gradenja i razgradnje.

Glavnim projektom je predvideno unaprjedenje svojstava ovojnice zgrade u smislu racionalne
uporabe energije i toplinske zaStite, bez mijenjanja uskladenosti gradevine s lokacijskim
uvjetima u skladu s kojima je izgradena.

Svojstava ovojnice zgrade u smislu racionalne uporabe energije i toplinske zastite detaljno su
prikazani u Knjizi 6 - Projekt zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zastitu,
elaborat zastite od buke - T.D.:62/18-F (SAECULUM d.o.0., Karamanova 8, Split; Projektant: Srdan
Ivkovié, ing. grad.)

1.5.7. OdrZiva uporaba prirodnih izvora

Gradevina je projektirana tako da je uporaba prirodnih izvora odrZiva, a posebno moraju zajamciti:

- ponovnu uporabu ili moguénost reciklaZe gradevine, njezinih materijala i dijelova nakon uklanjanja

- trajnost gradevine

- uporabu okolisu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala u gradevinama.

Unutradnja obrada podnih ploha su parket, keramicke plocice, kamen, poliuretanski i kvarcni
premazi. Unutrasnje obrade ostalih ploha su: bojane gipskartonske ploce na zidovima, , bojani
armiranobetonski zidovi, obloge akusti¢nim apsoreberima keramicke ploCice na zidovima sanitarija.
Vecina vanjskih obrada ploha ostaje postoje¢a uz mjestimicnu reparaciju, te se jedan dio izvodi u
ETICS fasadnom sustavu sa zavrsnom obradom silikatnom bojom.

Novoplanirani materijali i obrada povrSina detaljno su prikazani u Knjizi 6 - Projekt zgrade u odnosu
na racionalnu uporabu energije i toplinsku zastitu, zastite od buke - T.D.:35/18-F (SAECULUM
d.o.o., Karamanova 8, Split; Projektant: Srdan Ivkovié, ing. grad.)
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B.1.6. Uvjeti obavljanja ugostiteljske djelatnosti

Odredeni dijelovi gradevine namjenjeni za obavljanje ugostiteljske djelatnosti - cafe bar na drugom katu -
projektirani su u skladu s minimalnim tehnickim uvjetima propisanima Zakonom o ugostiteljskim
djelatnostima (NN 85/15, 121/16) i odgovarajuéim pravilnicima i podaktima.

U skladu s reorganizacijom prostora i zbog zadovoljenja minimalnih tehnickih uvjeta za ugostiteljske
objekte propisanih Pravilnikom o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina
»restorani«, »barovi«, »catering objekti« i »objekti jednostavnih usluga« (NN 82/07, 82/09, 75/12, 69/13
i 150/14) jedini adekvatni prostor za ovaj sadrZaj je na drugom katu srediSnjeg dijela gradevine. Zbog
dispozicije unutar gradevine i tlocrtne organizacije nije mogue uspostaviti ovaj dio kao samostalnu
cjelinu, kao ni osigurati samostalne prikljucke na javnu infrastrukturu za ovaj dio objekta. Naime, prostor
za sjedenje je svojevrsno proSirenje komunikacije izmedu galerijskog prostora i evakuacijsko-
sigurnosnog stubiSta, same sanitarije za goste se nalaze kat niZe, a prostorije zaposlenika su zajednicke
sa prostorima ostalih zaposlenika. S time je planirano caffe-bar koristi reZimski u skladu sa dogadajima i
radnim vremenom dvorane.

Detaljne mjere zadovoljavanja minimalnih tehnicki uvjeta su elaborirane u sklopu Priloga 2 - Elaborat
zasStite na radu (izradio SAECULUM d.o.0., Karamanova 8, Split; T.D.: 62/18-R; Izradivac: Srdan Ivkovié
ing.grad.) koji je izraden u sklopu ovog glavnog projek

B.1.7. Projektirani vijek uporabe i uvjeti odrZzavanja projektiranog dijela gradevine

Projektirani vijek uporabe gradevine je 50 godina. Vlasnik, odnosno korisnik pojedinog prostora duzan
je redovito pratiti stanje gradevine u cjelini, i u prostorima koje koristi, te otklanjati uocene
nedostatke, kvarove i slicno. U garantnom roku od 2 godine odrZavanje, odnosno otklanjanje
nedostataka vr3i izvoditelj radova, a kasnije ovlasteni stru¢ni djelatnici. Redovno godiSnje odrZzavanje
su soboslikarski i lic¢ilacki radovi, zamjena oStecenih dijelova zgrade te redovno servisiranje ugradene
opreme. U periodu od cca 5 godina potrebno je izvrSiti detaljan pregled zgrade od strane strucne
ovlaStene osobe i saCiniti program odrZavanja i vecih intervencija. To se posebno odnosi na instalacije
i prikljucke instalacija, stanje odvodnje oborinskih voda, krova, dimnjaka i slicno. U slucaju oSteéenja
zgrade koja bi mogla ugroziti sigurnost, potrebno je hitno poduzeti mjere za otklanjanje istih.
OdrZavanje zgrade vlasnik je duzan obavljati, bez obzira da li se zgrada koristi ili ne. Posebnu paZnju
tijekom uporabe posvetiti eventualnom negativnom utjecaju gradevine na okolis, tj. emisije plinova,
buke ili drugih zagadenja okoliSa, te poduzeti mjere da se iste svedu u dozvoljene granice.

Projektant arhitekture: ‘

Dr.sc. Dujmo ZiZi¢, dipl. ing. arh.

Split, rujan 2018.
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B.2. ISKAZ POVRSINA
PODRUM
00 - Instalacijska etaza
o1 - Komunikacije
02 - Spremiste
03 - Sprinkler stanica
04 - Vatrodojava
o5 - Elektro soba
06 - Okno dizala
UKUPNO:

PRIZEMLJE
07 - Vjetoroban / privremene izloZbe
08 - Stubiste
09 - Hall
10 - Predprostor
11 - Blagajna
12 - Sanitarije za osobe s invaliditetom
13 - Zenske sanitarije
14 - Muske sanitarije
15 - Dvorana
16 - Komunikacije
17 - Radionica rekvizita
18 - Spremiste
19 - Garderoba teh. osoblja
20 - Sanitarije teh. osoblja
21 - Dizel agreagat
UKUPNO:

PRVI KAT
22 - Stubiste
23- Prostor za udruge
24 - Hodnik
25 - Elektro soba
26 - Spremiste
27 - Zenske sanitarije
28 - Muske sanitarije
- zraCni prostor
29 — Komunikacije
- zra€ni prostor
UKUPNO:

DRUGI KAT

30 — Stubiste

31 - Komunikacije
32 — Caffe bar

33 - Tocionik
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51,30 M2
38,30 m2
9,75 m2
7,25 m2
2,30 m2
4,50 m2
3,25 m2
116,65 m2

30,80 m2
19,55 m2
32,90 M2
9,20 m2
5,50 m2
5,30 M2
10,80 m2
12,35 m2
369,50 m2
26,40 m2
20,10 m2
1,80 m2
1,90 m2
3,00 m2
15,50 m2
564,60 m2

19,55 m2
30,30 m2
9,45 M2
2,40 m2
1,85 m2
5,15 M2
8,40 m2

9,60 m2

86,70 m2
19,55 m2
18,50 m2

30,80 m2
5,45 M2

K1 - GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT
datum: rujan 2018.
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34 — Spremiste caffea

35 - Garderoba za osoblje
36 - WC za osoblje

37 - Predprostor

38 - Kontrolna soba / soba za prevoditelja

39 - Audio-video tehnika
40 - Ured za zaposlenike
41 — Galerija

42 — Spremiste

43 - MusSke sanitarije

44 - MuSka garderoba
45 - Zenska garderoba
46 - Zenske sanitarije
47 - Spremiste

48 - Komunikacije

UKUPNO:

SVEUKUPNO:

4,60 m2
2,70 m2
3,05 M2
5,60 m2
12,70 m2
8,70 m2
10,60 M2
133,00 m2
5,40 M2
3,85 m2
10,10 M2
10,10 M2
3,85 m2
5,40 m2
34,20 M2

328,15 m2

1096,10 m2

Projektant arhitekture:

Dr.sc. Dujmo ZiZi¢, dipl.
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B.3. POPIS SLOJEVA KONSTRUKCIJE

- PODNE KONSTRUKCIJE ( opis slojeva od gore prema dolje )

K1 - GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT

datum: rujan 2018.

P1 Pod na tlu - dvorana
- hodna obloga ( parket od masivnog drva sa &etverostrukim premazom laka ) 2,00 cm
- podkonstrukcija ( 2 x OSB ploce §=7c¢m na osnom razmaku od 22,5 cm ) 2,40cm
- dvostupanjski amortizeri ( sastavlen od EPDM pjene i granula gume ljjepliene 1,30 cm
poliuretanskim ljepilom, dim 5,0 x 5,0 x 1,3¢cm )
- samonivelirajua masa za izravnavanje betonskih povrsina (od 0,2 do 0,5cm) 0,30 cm
- AB podna plo¢a / AB trakasti temelji* 16,00/ -cm
- PE folija ( preklopi = 10 cm ) 0,02 cm
- ekstrudirani polistiren ( XPS - Amax = 0,035 W/mK ) 7,00 cm
- hidroizolacija - jednoslojna membrana, sinteticka folija od PVC-a 0,20 cm
- geotekstil ( 300 g/m?) 0,30cm
- podlozni beton 5,00 cm
- tamponski sloj, strojno zbijen** cca 20,00 cm
P2 Pod na tlu — kamene plo¢e
- kamene ploce na sloju fleksibilnog gradevinskog liepila 2,00 cm
- cementni estrih, mikroarmiran 5,00 cm
- AB podna plo¢a / AB trakasti temelji* 16,00/-cm
- PE folija ( preklopi= 10 cm) 0,02 cm
- ekstrudirani polistiren ( XPS - Amax = 0,035 W/mK) 7,00 cm
- hidroizolacija - jednoslojna membrana, sinteticka folija od PVC-a 0,20 cm
- geotekstil ( 300 g/m?) 0,30cm
- podlozni beton 5,00 cm
- tamponski sloj, strojno zbijen** cca 20,00 cm
P2' Postojeéi pod na tlu — kamene ploce
- postojece kamene ploce na sloju fleksibilnog gradevinskog liepila -
- postojeci slojevi poda -
- cementni estrih min. 4,00 cm
- PVC folija 0,02 cm
- termoizolacija / ekspandirani polistiren 4,00 cm
- PVC folija 0,02 cm
- viSeslojna bitumenska hidroizolacija 1,00 cm
- AB podloga 10,00 cm
- tamponski sloj 20,00 cm
Napomena:
Na mjestima gdje je postojeci kamen o8tecen zamijeniti plo¢ama istih dimenzija i debljine !
P3  Pod na tlu - keramicke ploéice ( ,,mokri évorovi®)
- keramicke plocice na sloju fleksibilnog gradevinskog ljepila 1,00 cm
- hidroizolacija - fleksibilni jednokomponentni poliuretanski hidroizolacijski premaz u dva sloja 0,20 cm
- cementni estrih, mikroarmiran, gornja ploha u nagibu min. 5,00 cm
- AB podna plo¢a / AB trakasti temelji* 16,00/-cm
- PE folija ( preklopi= 10 cm) 0,02 cm
- ekstrudirani polistiren ( XPS - Amax = 0,035 W/mK ) 7,00 cm
- hidroizolacija - jednoslojna membrana, sinteticka folija od PVC-a 0,20 cm
- geotekstil ( 300 g/m?) 0,30cm
- podlozni beton 5,00 cm
- tamponski sloj, strojno zbijen** cca 20,00 ¢cm
P4  Pod na tlu - tehnicke prostorije
- zavrSna obrada: gotova mjeSavina kvarcnog mineralnog agregata i cementa obradenih 0,30 cm
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K1 - GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT
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helikopterom

- samorazlijevajuci brzosu$eci cementni estrih ( viSenamjenska masa za izravnavanje ili 1,70 cm
zagladivanje betonskih podloga ) / ( podloga za zavrsni sloj )
- AB podna plo&a / AB trakasti temelji 16,00/ -cm
- PE folija ( preklopi= 10 cm) 0,02 cm
- ekstrudirani polistiren ( XPS - Amax = 0,035 W/mK) 7,00 cm
- hidroizolacija - jednoslojna membrana, sinteticka folija od PVC-a 0,20 cm
- geotekstil ( 300 g/m?) 0,30cm
- podlozni beton 5,00 cm
- tamponski sloj, strojno zbijen cca 20,00 ¢cm
P5  Pod na tlu - stubiste
- protuklizni lievani sloj ( samonivelirajuci poliuretanski pod sa za$titnim zavr§nim premazom 0,30 cm
protuklizne obrade ) | razred gorivosti min. A2 fl
- samorazlijevajuci brzosu$eci cementni estrih ( viSenamjenska masa za izravnavanje ili 1,70 cm
zagladivanje betonskih podloga ) / ( podloga za ljevani sloj)
- AB podna plo¢a 16,00 cm
- PE folija ( preklopi = 10 cm ) 0,02 cm
- ekstrudirani polistiren ( XPS - Amax = 0,035 W/mK ) 7,00 cm
- hidroizolacija - jednoslojna membrana, sinteticka folija od PVC-a 0,20 cm
- geotekstil ( 300 g/m?) 0,30cm
- podlozni beton 5,00 cm
- tamponski sloj, strojno zbijen cca 20,00 ¢cm
P6 Pod na tlu - instalacijska etaZa
- AB podna plo¢a 16,00 cm
- PE folija ( preklopi = 10 cm ) 0,02 cm
- ekstrudirani polistiren ( XPS - Amax = 0,035 W/mK ) 7,00 cm
- hidroizolacija - jednoslojna membrana, sinteticka folija od PVC-a 0,20 cm
- geotekstil ( 300 g/m?) 0,30cm
- podlozni beton 5,00 cm
- tamponski sloj, strojno zbijen cca 20,00 ¢cm

*%

Napomene za podove:

Na mjestima gdje je postojeci temelj na niZoj koti od nove AB ploce izvesti podloZni beton od vrha temelja do kote

nove ploce.
Potrebno je s postojecim slojem $ljunka uspostaviti geometriju prema projektu i zbiti !

- MEDUKATNE KONSTRUKCIJE ( opis slojeva od gore prema dolje )

MP1  Pod dvorane iznad instalacijske etaZze
- hodna obloga ( parket od masivnog drva sa &etverostrukim premazom laka ) 2,00 cm
- podkonstrukcija ( 2 x OSB ploce §=7c¢m na osnom razmaku od 22,5 cm ) 2,40cm
- dvostupanjski amortizeri ( sastaviien od EPDM pjene i granula gume lijepljene 1,30 cm
poliuretanskim ljepilom, dim 5,0 x 5,0 x 1,3¢cm )
- samonivelirajua masa za izravnavanje betonskih povrsina ( od 0,2 do 0,5 ¢cm) 0,30 cm
- AB podna plo¢a 16,00 cm
- konstrukcija od pocin¢anih &eliénih profila CW 50/06, izmedu profila ispuna izolacijskim 5,00 cm
slojem od plo¢a mineralne ili kamene vune ( Amax =0,035 W/mK )
- gipskartonske ploce 1,25 ¢cm
- zraCni prostor instalacijske etaZe -
Mk1 Medukatna konstrukcija izmedu grijanih sadrzaja - keramicke plocice
- keramicke plocice na sloju fleksibilnog gradevinskog ljepila 1,00 cm
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Narugitelj: GRAD TROGIR, Trg lvala Pavla Il, br. 1/11, Trogir, OIB: 84400309496 K1 - GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT

Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru datum: rujan 2018.
- plivaju¢i cementni estrih, mikroarmiran 5,00 cm

- zvudno-izolacijska membrana od ekstrudiranog polietilena ( A Lw min = 19 dB ), preklopi 1,00 cm

min. 10 cm ; 2 x 0,5 ¢cm (izolacija od udarnog zvuka )

ukupno: 7,00 cm

- ABploca 15,00 cm

- zracni prostor cca 25,00 cm

- konstrukcija od pocincanih ¢eliénih profila CW 50/06 ( ovjeSena tipskim elementima za AB 5,00 cm

ploc¢u ), izmedu profila ispuna izolacijskim slojem od plo€a mineralne ili kamene vune

kaSirane staklenim voalom ( Amax =0,035 W/mK)
- gipskartonske ploce 1,25 cm
- zavr3na obrada bojanjem -

H13

Mk1*  Medukatna konstrukcija izmedu grijanih sadrZaja - keramicke plocice / ,,mokri évorovi

- keramicke plocice na sloju fleksibilnog gradevinskog ljepila 1,00 cm
- hidroizolacija - fleksibilni jednokomponentni poliuretanski hidroizolacijski premaz u dva sloja 0,20 cm
- plivaju¢i cementni estrih, mikroarmiran 4,50 cm
- zvucno-izolacijska membrana od ekstrudiranog polietilena ( A Lw min = 19 dB ), preklopi 1,00 cm
min. 10 cm ; 2 x 0,5 ¢cm (izolacija od udarnog zvuka )

ukupno: 6,70 cm
- ABploca 15,00 cm
- zraCni prostor cca 25,00 cm
- konstrukcija od pocin€anih ¢eliénih profila CW 50/06 ( ovjeSena tipskim elementima za AB 5,00 cm

plocu ), izmedu profila ispuna izolacijskim slojem od ploa mineralne ili kamene vune

kasirane staklenim voalom ( Amax =0,035 W/mK)
- gipskartonske ploce 1,25 cm
- zavr3na obrada bojanjem -

Mk2 Medukatna konstrukcija izmedu grijanih sadrZaja - parket ( uredi )

- parket liepljen za podlogu 2,00 cm
- postojeéi slojevi poda 3,00 cm
- postojeca AB plo¢a 15,00 cm

- zavrSna obrada - glet + boja ili spusteni strop od gipskartonskih plo¢a -

Mk3 Medukatna konstrukcija izmedu grijanih sadrzaja

- postojece kamene ploce */ postojeéi tepison ** 2,00 cm
- postojecCi slojevi poda 3,00 cm
- postojeca AB ploCa 15,00 cm

- zavrSna obrada - glet + boja ili spuSteni strop od gipskartonskih plo¢a -

Napomene za Mk3 :
*  Na mjestima gdje je postojeci kamen oStecen zamjeniti ploom istih dimenzija i debljine.

**  Postojeci tepison zamjeniti laminatom.

Mk3* Medukatna konstrukcija izmedu grijanih sadrZaja - ,,mokri évorovi*

- keramicke plocice na sloju fleksibilnog gradevinskog ljepila 1,00 cm
- hidroizolacija - fleksibilni jednokomponentni poliuretanski hidroizolacijski premaz u dva sloja 0,20 cm
- cementni namaz, zagladen -
- postojecCi slojevi poda 3,00 cm
- postojeca AB plo¢a 15,00 cm

- zavr3na obrada - glet + boja ili spuSteni strop od gipskartonskih plo¢a -

Mk4 Medukatna konstrukcija - galerija

- protuklizni lievani sloj ( samonivelirajuci poliuretanski pod sa za$titnim zavr§nim premazom 0,30 cm
protuklizne obrade ) | razred gorivosti min. A2 fl

- samorazlijevajuéi brzosu8eci cementni estrih ( viSenamjenska masa za izravnavanje ili 1,70cm
zagladivanje betonskih podloga ) / ( podloga za ljevani sloj)

- plivaju¢i cementni estrih, mikroarmiran 5,00 cm
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Narugitelj: GRAD TROGIR, Trg Ivala Pavla Il, br. 1/1l, Trogir, OIB: 84400309496

Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru

K1 - GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT
datum: rujan 2018.

- PE folija 0.15 mm, s preklopom d = 30 cm 0,015 ¢cm
- _elastificirani ekspandirani polistiren ( EPS-T ) - 2 x 1 cm ( izolacija od udarnog zvuka ) 2,00 cm
ukupno: 9,02 cm
- ABploca 15,00 cm
- konstrukcija od pocinéanih Celi¢nih profila UD 30/06, izmedu profila ispuna izolacijskim 3,00 cm
slojem od ploa mineralne ili kamene vune kaSirane staklenim voalom ( Amax =0,035
W/mK ) I izolacijski sloj u funkciji eliminacije nastanka toplinskih mostova
- zracni prostor cca 18,00 cm
- gipskartonske ploce - spusteni strop 1,25 cm
- zavrdna obrada bojanjem .
Mk4*  Medukatna konstrukcija - galerija ( unutar negrijanog prostora )
- protuklizni lievani sloj ( samonivelirajuci poliuretanski pod sa zastitnim zavrSnim premazom 0,30 cm
protuklizne obrade ) | razred gorivosti min. A2 fl
- samorazlijevajuéi brzosu3eci cementni estrih ( viSenamjenska masa za izravnavanje ili 1,70cm
zagladivanje betonskih podloga ) / ( podloga za ljevani sloj)
- plivaju¢i cementni estrih, mikroarmiran 5,00 cm
- PE folija 0.15 mm, s preklopom d = 30 cm 0,015¢m
- _elastificirani ekspandirani polistiren ( EPS-T ) - 2 x 1 cm ( izolacija od udarnog zvuka ) 2,00 cm
ukupno: 9,02¢cm
- ABploca 15,00 cm
- zracni prostor cca 18,00 cm
- gipskartonske ploCe - spusteni strop 1,25 ¢cm
- zavrdna obrada bojanjem .
Mk5 Medukatna konstrukcija - prostor novog stubista
- protuklizni ljevani sloj ( samonivelirajuci poliuretanski pod sa zastitnim zavrsnim premazom 0,30 cm
protuklizne obrade ) | razred gorivosti min. A2 fl
- samorazlijevajuéi brzosu3eci cementni estrih ( viSenamjenska masa za izravnavanje ili 1,70cm
zagladivanje betonskih podloga ) / ( podloga za ljevani sloj)
- plivaju¢i cementni estrih, mikroarmiran 5,00 cm
- PE folija 0.15 mm, s preklopom d = 30 cm 0,015¢cm
- elastificirani ekspandirani polistiren ( EPS-T ) - 2 x 1 cm ( izolacija od udarnog zvuka ) 2,00 cm
ukupno: 9,02 cm
- ABploca 15,00 cm
- zavrSna obrada - glet + boja -
Mk5* Medukatna konstrukcija - polupodesti i stubisni krakovi
- protuklizni ljevani sloj ( samonivelirajuci poliuretanski pod sa zastitnim zavrsnim premazom 0,30cm
protuklizne obrade ) | razred gorivosti min. A2 fl
- samorazlijevajuéi brzosuSec¢i cementni estrih ( viSenamjenska masa za izravnavanje ili 1,70 cm
zagladivanje betonskih podloga ) / ( podioga za ljevani sloj )
- ABploca min. 15,00 cm
- zavrSna obrada - glet + boja -
Mk6 Medukatna konstrukcija - pod iznad tehnickih prostorija u podrumu
- zavrSna obrada estriha helikopterom kao TLM kvarc sistemom 0,20 cm
- plivajuéi cementni estrih, mikroarmiran 6,80 cm
- PE folija 0.15 mm, s preklopom d = 30 cm 0,015¢m
- _elastificirani ekspandirani polistiren ( EPS-T ) - 2 x 1 cm ( izolacija od udarnog zvuka ) 2,00 cm
ukupno: 9,02cm
- ABploca 15,00 cm
- zavrSna obrada - glet + boja -
Mk6* Medukatna konstrukcija - pod u prostoriji s diesel agregatom ( iznad tehni¢kih prostorija u podrumu )

zavr$na obrada estriha helikopterom kao TLM kvarc sistemom
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Narugitelj: GRAD TROGIR, Trg Ivala Pavla Il, br. 1/1l, Trogir, OIB: 84400309496

Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru

K1 - GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT
datum: rujan 2018.

- plivaju¢i cementni estrih, mikroarmiran 6,80 cm
- PE folija 0.15 mm, s preklopom d = 30 cm 0,015¢m
- elastificirani ekspandirani polistiren ( EPS-T ) - 2 x 1 cm ( izolacija od udarnog zvuka ) 2,00 cm
ukupno: 9,02cm
- ABploca 15,00 cm
- zavrSna obrada - glet + boja -
Mk6a Medukatna konstrukcija - pod garderobe iznad negrijanih tehnickih prostorija u podrumu
- keramicke plocice na sloju fleksibilnog gradevinskog ljepila 1,00 cm
- hidroizolacija - fleksibilni jednokomponentni poliuretanski hidroizolacijski premaz u dva sloja 0,20 cm
- plivaju¢i cementni estrih, mikroarmiran 4,30cm
- PE folija 0.15 mm, s preklopom d = 30 cm 0,015¢m
- elastificirani ekspandirani polistiren ( EPS-T ) - 2 x 1 cm ( izolacija od udarnog zvuka ) 2,00 cm
- ekspandirani polistiren ( EPS, > 20 kg/m3 - tvrde plo¢e*) 3,00 cm
ukupno: 10,52 cm
- ABploca 15,00 cm
- zavrSna obrada - glet + boja -
Mk6b Medukatna konstrukcija - pod spremista iznad negrijanih tehni¢kih prostorija u podrumu
- keramicke plocice na sloju fleksibilnog gradevinskog ljepila 1,00 cm
- plivaju¢i cementni estrih, mikroarmiran 6,00 cm
- PE folija 0.15 mm, s preklopom d = 30 cm 0,015 ¢cm
- _elastificirani ekspandirani polistiren ( EPS-T ) - 2 x 1 cm ( izolacija od udarnog zvuka ) 2,00 cm
ukupno: 9,52 cm
- ABploca 15,00 cm
- zavrSna obrada - glet + boja -
Mk7 Medukatna konstrukcija - pod garedroba na 2. katu iznad negrijanih sadrZaja
- parket liepljen za podlogu 2,00 cm
- plivaju¢i cementni estrih, mikroarmiran 5,00 cm
- PE folija 0.15 mm, s preklopom d = 30 cm 0,015 ¢cm
- elastificirani ekspandirani polistiren ( EPS-T ) - 2 x 1 cm ( izolacija od udarnog zvuka ) 2,00 cm
ukupno: 9,02cm
- ABploca 15,00 cm
- konstrukcija od pocin¢anih &eliénih profila CW 50/06, izmedu profila ispuna izolacijskim 5,00 cm
slojem od ploa mineralne ili kamene vune kaSirane staklenim voalom ( Amax =0,035
W/mK )
- zracni prostor cca 30,00 cm
- gipskartonske ploCe - spusteni strop 1,25 ¢cm
- zavr3na obrada bojanjem -
Napomene za MK7 :
*  Na stropu iznad postrojenja dizel agregata izolaciju se lijepi i fiksira direktno na AB plocu te
se ne izvodi spusteni strop od gipskartonskih ploca
Mk7* Medukatna konstrukcija - pod wc-a na 2. katu iznad negrijanih sadrZaja
- keramicke plocice na sloju fleksibilnog gradevinskog ljepila 1,00 cm
- hidroizolacija - fleksibilni jednokomponentni poliuretanski hidroizolacijski premaz u dva sloja 0,20 cm
- plivaju¢i cementni estrih, mikroarmiran 5,80 cm
- PE folija 0.15 mm, s preklopom d = 30 cm 0,015¢cm
- elastificirani ekspandirani polistiren ( EPS-T ) - 2 x 1 cm ( izolacija od udarnog zvuka ) 2,00 cm
ukupno: 9,02cm
- ABploca 15,00 cm
- konstrukcija od pocin¢anih &eliénih profila CW 50/06, izmedu profila ispuna izolacijskim 5,00 cm
slojem od ploa mineralne ili kamene vune kaSirane staklenim voalom ( Amax =0,035
W/mK )
- zracni prostor cca 30,00 cm
- gipskartonske ploce - spusteni strop 1,25 cm

zavrSna obrada bojanjem
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Narugitelj: GRAD TROGIR, Trg Ivala Pavla Il, br. 1/1l, Trogir, OIB: 84400309496

Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru

*

Napomene za MK7 :
Na stropu iznad postrojenja dizel agregata izolaciju se lijepi i fiksira direktno na AB plocu te
se ne izvodi spusteni strop od gipskartonskih ploca

- ZIDNE KONSTRUKCIJE ( opis slojeva iznutra prema vani )

Z1a

Postojeéi vanjski zid do visine h=6,70 m" ( termoizolacija s unutarnje strane zida )

K1 - GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT

datum: rujan 2018.

zavrdna obrada ( bojanje ili akusticni paneli )

2,50 cm

- gipskartonske ploce - 2x 1,25 cm
- parna brana - aluminizirana PE folija d=0,02 cm , preklopi min. 10 cm ljepljeni 0,02 cm
samoljepljivom PE trakom, aluminizirana strana okrenuta na stranu grijanog prostora
- konstrukcija od pocin¢anih Celicnih profila CW 75/06 (usidrena u nosivu konstrukciju 7,50 cm
akusticnim direktnim ovjesom sa neoprenskim valjkom), izmedu profila ispuna
izolacijskim slojem od plo¢a mineralne ili kamene vune ( Amax =0,035 W/mK )
- postojeéi AB zid sa zavrsnom obradom ( pravokutni kameni klesanci razlicitih dimenzija sa 60,00 cm
grubom obradom )
Z1b Postojeci vanjski zid od visine h=6,70 m' do h=10,30 m" ( termoizolacija s unutarnje strane zida )
- zavr8na obrada ( bojanje ili akusticni paneli ) -
- gipskartonske ploce - 2 x 1,25 cm 2,50 cm
- parna brana - aluminizirana PE folija d=0,02 cm , preklopi min. 10 cm liepljeni 0,02 cm
samoljepljivom PE trakom, aluminizirana strana okrenuta na stranu grijanog prostora
- konstrukcija od pocin¢anih Celicnih profila CW 75/06 (usidrena u nosivu konstrukciju 7,50 cm
akusticnim direktnim ovjesom sa neoprenskim valjkom), izmedu profila ispuna
izolacijskim slojem od plo€a mineralne ili kamene vune ( Amax =0,035 W/mK )
- postojeci AB zid 60,00 cm
( unutar postojeéeg konstruktivnog rastera izvedena je pravokutna profilacija d=5 cm )
- postojeca zavrsna obrada ( Zbuka + boja ) -
Z1c Postojeci vanjski zid do visine h=6,70 m? ( termoizolacija s unutarnje strane zida )
- zavrSna obrada bojanjem -
- gipskartonske ploce - 2 x 1,25 cm 2,50 cm
- parna brana - aluminizirana PE folija d=0,02 cm , preklopi min. 10 cm ljepljeni 0,02 cm
samoljepljivom PE trakom, aluminizirana strana okrenuta na stranu grijanog prostora
- konstrukcija od pocin€anih &eliénih profila CW 75/06, izmedu profila ispuna izolacijskim 7,50 cm
slojem od plo¢a mineralne ili kamene vune ( Amax =0,035 W/mK )
- novi AB zid ( izveden u jednostranoj oplati uz postojeéi zid ) 10,00 cm
- postojeéi AB zid sa zavrsnom obradom ( pravokutni kameni klesanci razlicitih dimenzija sa 60,00 cm
grubom obradom )
Z1c*  Postojeéi vanjski zid negrijanih prostorija, do visine h=6,70 m’
- zavrSna obrada bojanjem -
- (gipskartonske ploce - 2 x 1,25 cm 2,50 cm
- konstrukcija od pocin¢anih &eliénih profila CW 50/06, izmedu profila ispuna izolacijskim 5,00 cm
slojem od plo¢a mineralne ili kamene vune ( Amax =0,035 W/mK )
- novi AB zid ( izveden u jednostranoj oplati uz postojeci zid ) 10,00 cm
- postojeci AB zid sa zavrSnom obradom ( pravokutni kameni klesanci razlicitih dimenzija sa 60,00 cm
grubom obradom )
Z1d Postojeéi vanjski zid od visine h=6,70 m' do h=10,30 m' ( termoizolacija s unutarnje strane zida )
- zavr8na obrada - glet + boja ili keramicke ploCice na sloju fleksibilnog gradevinskog ljepila -
- gipskartonske ploce - 2 x 1,25 cm 2,50 cm
- parna brana - aluminizirana PE folija d=0,02 cm , preklopi min. 10 cm liepljeni 0,02 cm
samoljepljivom PE trakom, aluminizirana strana okrenuta na stranu grijanog prostora
- konstrukcija od pocin¢anih &eli¢nih profila CW 75/06, izmedu profila ispuna izolacijskim 7,50 cm

slojem od plo¢a mineralne ili kamene vune ( Amax =0,035 W/mK )
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Narugitelj: GRAD TROGIR, Trg Ivala Pavla Il, br. 1/1l, Trogir, OIB: 84400309496

Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru

K1 - GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT

datum: rujan 2018.

- novi AB zid ( izveden u jednostranoj oplati uz postojeéi zid ) 10,00 cm
- postojeci AB zid 60,00 cm
( unutar postojeceqg konstruktivnog rastera izvedena je pravokutna profilacija d=5 cm )
- postojeca zavrSna obrada ( Zbuka + boja ) -
Z1d* Postojeéi vanjski zid negrijanih prostorija, od visine h=6,70 m' do h=10,30 m'
- zavr8na obrada -
- gipskartonske plo¢e - 2x 1,25 cm 2,50 cm
- konstrukcija od pocin¢anih &elicnih profila CW 50/06, izmedu profila ispuna izolacijskim 5,00 cm
slojem od plo¢a mineralne ili kamene vune ( Amax =0,035 W/mK )
- novi AB zid ( izveden u jednostranoj oplati uz postojeéi zid ) 10,00 cm
- postojeci AB zid 60,00 cm
( unutar postojeceqg konstruktivnog rastera izvedena je pravokutna profilacija d=5 cm )
- postojeca zavrSna obrada ( Zbuka + boja ) -
Z1e Postojeéi unutarnji zid
- zavr8na obrada ( bojanje ili akusticni paneli) -
- gipskartonske plo¢e - 2x 1,25 cm 2,50 cm
- konstrukcija od pocinganih Geliénih profila UD 30/06 (usidrena u nosivu konstrukciju 3,00 cm
akusticnim direktnim ovjesom sa neoprenskim valjkom), izmedu profila ispuna
izolacijskim slojem od plo€a mineralne ili kamene vune ( Amax =0,035 W/mK')
- novi AB zid ( izveden u jednostranoj oplati uz postojeéi zid ) 10,00 cm
- postojeci AB zid 60,00 cm
- postojeca Zbuka 2,00cm
- zavrSna obrada - glet + boja -
Z1t Postojeci zid prema tlu ( negrijani prostori)
- zavrSna obrada - glet + boja -
- gipskartonske plo¢e - 2x 1,25 cm 2,50 cm
- konstrukcija od pocin¢anih &eli¢nih profila CW 50/06, izmedu profila ispuna izolacijskim 5,00 cm
slojem od plo¢a mineralne ili kamene vune ( Amax =0,035 W/mK )
- novi AB zid ( izveden u jednostranoj oplati uz postojeci zid ) 10,00 cm
- postojeci AB zid 60,00 cm
- hidroizolacija - jednoslojna membrana, sinteticka folija od PVC-a 0,20 cm
- geotekstil ( 300 g/m?) 0,30cm
- nasip zemljanim ili jalovinskim materijalom ( kontrolirana frakcija ) u slojevima, uz strojno -
zbijanje
Z1ta Postojeéi zid prema tlu - instalacijska etaZa ( negrijani prostori)
- bez zavrdne obrade -
- novi AB zid ( izveden u jednostranoj oplati uz postojeci zid ) 10,00 cm
- postojeci AB zid 60,00 cm
- hidroizolacija - jednoslojna membrana, sinteticka folija od PVC-a 0,20 cm
- geotekstil ( 300 g/m2) 0,30cm
- nasip zemljanim ili jalovinskim materijalom ( kontrolirana frakcija ) u slojevima, uz strojno -
zbijanje
Z1t*  Projektirani AB zid prema tlu ( negrijani prostor u podrumu )
- zavr8na obrada ( glet + boja ) -
- ABzd 20,00 cM
- hidroizolacija - jednoslojna membrana, sinteticka folija od PVC-a 0,20 cm
- ekstrudirani polistiren ( XPS, Amax =0,040 W/mK ) 4,00 cm
- geotekstil ( 300 g/m2) 0,30cm

nasip zemljanim ili jalovinskim materijalom ( kontrolirana frakcija ) u slojevima, uz strojno
zbijanje
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Narugitelj: GRAD TROGIR, Trg lvala Pavla Il, br. 1/I1, Trogir, OIB: 84400309496 K1 - GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT
Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru datum: rujan 2018.

Z2a  Postojedi vanjski zid ( noviji dio gradevine )

- zavrSna obrada - glet + boja -
- postojeci AB zid 20/ 25,00 cm

Povezani sustav za vanjsku toplinsku izolaciju — ,ETICS":
- toplinska izolacija - ploe mineralne ili kamene vune za kontaktne fasade 8,00 cm

( Amax =0,035 W/mK" ), ploge liepliene na zid polimercementnim ljepilom ( fockasto i po
rubovima ploce, pokrivenost ploca ljepilom min. 40 % ), te mehanicki uévrSéene tipskim
spojnicama ( 6-8 kom/m2 )

( na poziciji sokla visine cca 30 cm iznad okolnog terena : polimercementni hidroizolacijski
premaz + termoizolacijski sloj od ploca ekstrudiranog polistirena — XPS, A max = 0,035
W/mK, zahrapavijene vanjske povrSine, ploce liepliene gradevinskim ljepilom i dodatno
mehanicki priCvréene plasticnim tiplama s Celicnim vijkom ( 2 - 4 kom/m2))

- prvi sloj gradevinskog liepila ( polimer-cementno ljepilo ) 0,30 cm
- tekstilno staklena mrezica utisnuta u prvi sloj gradevinskog ljepila

- drugi sloj gradevinskog ljepila ( polimer-cementno ljepilo ) 0,20 cm
- impregnacija -

- zavrSna obrada glet + boja za vanjske povrsine -

Z2b Postojeci vanjski zid ( noviji dio gradevine ) ( termoizolacija s unutarnje strane zida )

- zavr8na obrada ( glet + boja / keramicke plocice u fleksibilnom gradevinskom ljepilu ) -/1,00cm

- gipskartonske ploce - 2 x 1,25 cm 2,50 cm

- parna brana - aluminizirana PE folija d=0,02 cm , preklopi min. 10 cm ljepljeni 0,02 cm
samoljepljivom PE trakom, aluminizirana strana okrenuta na stranu grijanog prostora

- konstrukcija od pocin€anih &eli¢nih profila CW 75/06, izmedu profila ispuna izolacijskim 7,50 cm
slojem od plo¢a mineralne ili kamene vune ( Amax =0,035 W/mK )

- postojeci AB zid 20/ 25,00 cm

- postojeéa zavrsna obrada ( Zbuka + boja ) -

Z2c Postojeci vanjski zid ( noviji dio gradevine ) ( termoizolacija s unutarnje strane zida )

- zavr8na obrada ( glet + boja / keramicke plocice u fleksibilnom gradevinskom ljepilu ) -/1,00cm

- gipskartonske ploce - 2 x 1,25 cm 2,50 cm

- parna brana - aluminizirana PE folija d=0,02 cm , preklopi min. 10 cm liepljeni 0,02 cm
samoljepljivom PE trakom, aluminizirana strana okrenuta na stranu grijanog prostora

- konstrukcija od pocin¢anih &eli¢nih profila CW 75/06, izmedu profila ispuna izolacijskim 7,50 cm
slojem od plo¢a mineralne ili kamene vune ( Amax =0,035 W/mK )

- postojeéi AB zid sa zavrsnom obradom ( pravokutni kameni klesanci razlicitih dimenzija sa min. 40,00 cm

grubom obradom )

Z3 Postojeci unutarnji zid prema susjednom poslovnom sadrzaju ( drugi korisnik - grijani prostor )

- zavr8na obrada ( glet + boja / keramicke plocice u fleksibilnom gradevinskom ljepilu ) -/1,00cm
- gipskartonske ploce - 2 x 1,25 cm 2,50 cm
- konstrukcija od pocinganih Geliénih profila UD 30/06 (usidrena u nosivu konstrukciju 3,00 cm

akusticnim direktnim ovjesom sa neoprenskim valjkom), izmedu profila ispuna

izolacijskim slojem od plo¢a mineralne ili kamene vune ( Amax =0,035 W/mK )
- postojeci AB zid min. 20,00 cm
- postojeéa zavrsna obrada na strani susjednog prostora -

Z4 Postojeci unutarniji zid ( unutar grijanih prostora )

- zavr8na obrada ( glet + boja / keramicke plocice u fleksibilnom gradevinskom ljepilu ) -/1,00cm
- postojedi AB zid 30/ 40,00 cm
- zavr3na obrada ( glet + boja / keramicke plocice u fleksibilnom gradevinskom ljepilu ) -/1,00 cm

Z5 Postojeci unutarniji zid ( unutar grijanih prostora )

- zavr8na obrada ( glet + boja / keramicke plocice u fleksibilnom gradevinskom ljepilu ) -/1,00 cm
- postojedi AB zid 20,00 ¢cm
- zavrSna obrada ( glet + boja / keramicke plocice u fleksibilnom gradevinskom ljepilu ) -/1,00 cm
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Z6

Zid prema susjednom poslovnom sadrzaju ( drugi korisnik - grijani prostor )

K1 - GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT
datum: rujan 2018.

zavrSna obrada ( glet + boja / keramicke plocice u fleksibilnom gradevinskom ljepilu )
gipskartonske ploCe - 2 x 1,25 cm

konstrukcija od pocinéanih &eliénih profila UD 3o0/06 (usidrena u nosivu konstrukciju
akusticnim direktnim ovjesom sa neoprenskim valjkom), izmedu profila ispuna
izolacijskim slojem od plo¢a mineralne ili kamene vune ( Amax =0,035 W/mK )

zid od porobeton zidnih blokova

konstrukcija od pocinéanih &eliénih profila UD 3o0/06 (usidrena u nosivu konstrukciju
akusticnim direktnim ovjesom sa neoprenskim valjkom), izmedu profila ispuna
izolacijskim slojem od plo¢a mineralne ili kamene vune ( Amax =0,035 W/mK )

gipskartonske ploCe - 2 x 1,25 cm

zavrSna obrada ( glet + boja / keramicke plocice u fleksibilnom gradevinskom ljepilu )

Projektirani nosivi unutarnji zid

-/1,00cm
2,50 cm
3,00cm

25,00 cm
3,00 cm

2,50 cm
-/1,00cm

zavr$na obrada ( glet + boja )
AB zid
zavrSna obrada ( glet + boja )

Projektirani nosivi unutarniji zid - zid prema oknu dizala

20 li 30,00 cm

zavrSna obrada ( glet + boja )
AB zid
zradni prostor okna dizala

Zid prema prostoriji s diesel agregatom

20 li 30,00 cm

zavrdna obrada ( glet + boja )

AB zid

konstrukcija od pocincanih Celicnih profila CW 50/06 (usidrena u nosivu konstrukciju
akusticnim direktnim ovjesom sa neoprenskim valjkom), izmedu profila ispuna
izolacijskim slojem od plo€a mineralne ili kamene vune ( Amax =0,035 W/mK')

gipskartonske plo¢e - 2 x 1,25 cm

zavr$na obrada bojanjem

Projektirani, nosivi zid prema instalacijskoj etazi

20,00 cm
5,00 cm

2,50 cm

zavrSna obrada - glet + boja

AB zid

konstrukcija od pocinéanih Celiénih profila CW 50/06, izmedu profila ispuna izolacijskim
slojem od plo¢a mineralne ili kamene vune ( Amax =0,035 W/mK )

gipskartonske ploce

bez zavrne obrade na strani instalacijske etaze

Projektirani, nosivi zid prema instalacijskoj etazi

30,00 cm
5,00 cm

1,25 cm

zavrSna obrada - glet + boja

AB zid

konstrukcija od pocinéanih Celi€nih profila CW 50/06, izmedu profila ispuna izolacijskim
slojem od plo¢a mineralne ili kamene vune ( Amax =0,035 W/mK )

gipskartonske ploCe

bez zavrsne obrade na strani instalacijske etaze

Pregradni zid prema instalacijskoj etaZi ( d= 15 cm ) - ofpornost prema poZaru min. EI 90

20,00 cm
5,00 cm

1,25 cm

zavr$na obrada bojanjem

vatrootporne gipskartonske ploce - 2 x 1,25 cm

konstrukcija od pocinéanih &eli¢nih profila CW 100/06, izmedu profila ispuna izolacijskim
slojem od plo¢a mineralne ili kamene vune d = 10 cm ( Amax = 0,035 W/mK )

vatrootporne gipskartonske plo¢e - 2 x 1,25 cm
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bez zavrsne obrade na strani instalacijske etaze

Zid prema negrijanom prostoru ( termoizolacija na strani grijanog prostora )

K1 - GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT

datum: rujan 2018.

zavr$na obrada ( glet + boja / keramicke plocice u fleksibilnom gradevinskom ljepilu )
gipskartonske plo¢e - 2x 1,25 cm

pamna brana - aluminizirana PE folija d=0,02 cm , preklopi min. 10 cm ljepljeni
samoljepljivom PE trakom, aluminizirana strana okrenuta na stranu grijanog prostora
konstrukcija od pocinéanih Celiénih profila CW 50/06, izmedu profila ispuna izolacijskim
slojem od plo¢a mineralne ili kamene vune ( Amax =0,035 W/mK )

AB zid

zavrdna obrada na strani negrijanog prostora - glet + boja

-/1,00cm
2,50 cm
0,02 cm

5,00 cm

20,00 cm

Zid prema instalacijskoj etaZi ispod stambenog prostora ( termoizolacija na strani grijanog prostora )

*%

712

zavr$na obrada bojanjem

gipsane ploge za maksimalnu zvuénu zastitu ( kao ,Knauf Silentboard”) - 2 x 1,25 cm

pamna brana - aluminizirana PE folija d=0,02 cm , preklopi min. 10 cm ljepljeni
samoljepljivom PE trakom, aluminizirana strana okrenuta na stranu grijanog prostora
konstrukcija od pocincanih Celicnih profila CW 50/06 (usidrena u nosivu konstrukciju
akusticnim direktnim ovjesom sa neoprenskim valjkom), izmedu profila ispuna
izolacijskim slojem od ploa mineralne ili kamene vune ( Amax =0,035 W/mK )

AB zid

Napomene za Z11:

Na mjestima se izvodi dodatna obloga sa zvucnom izloacijom i zracnim slojem

Na mjestima sa dodatnim zracnim slojem i oblogom izvesti parnu branu uvijek odmah iza
gipskartonski ploca prema grijanom prostoru.

Pregradni zid

2,50 cm
0,02 cm

5,00 cm

20,00 ¢cM

zavrsna obrada - glet+boja

glet masa punoploSno armirana staklenom mreZicom
porobeton zidne ploce

glet masa punoplosSno armirana staklenom mreZicom
zavrSna obrada - glet+boja

*U izvedbi nastojati sauvati postojece zidove. Ukoliko dode do oStecenja izvesti istovjetne
postojeCima

Obloga instalacijskog okna - otpornost prema poZaru min. El 90

0,30 cm
15,00 CM
0,30 Cm

zavr3na obrada

( bojanje ili na strani dvorane mjestimicno akusticni paneli )

vatrootporne gipskartonske plo¢e - 2 x 2,00 cm

konstrukcija od pocinéanih Celi€nih profila CW 75/06, izmedu profila ispuna izolacijskim
slojem od plo¢a mineralne ili kamene vune d = 7,5 cm ( Amax = 0,035 W/mK')

( napomena: izolacijski sloj osigurati od padanja !)

zradni prostor instalacijskog okna / instalacije

Napomene za Zp-o :

Zbog ukupne visine zida (h = 9,00 — 10,20 cm) potrebno je izvesti adekvatnu nosivu Celicnu
konstrukciju izmedu koje ¢e biti postavijanje konstrukcija od celicnih profila sa izolacijskim
slojem!

Zid prema oknu dizala

4,00 cm
7,50 cm

zavrSna obrada

( bojanje ili na strani dvorane mjestimicno akusticni paneli )

gipskartonske ploCe - 2 x 1,25 cm

pamna brana - aluminizirana PE folija d=0,02 cm , preklopi min. 10 cm ljepljeni
samoljepljivom PE trakom, aluminizirana strana okrenuta na stranu grijanog prostora
konstrukcija od pocinéanih Celi€nih profila CW 75/06, izmedu profila ispuna izolacijskim
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slojem od plo¢a mineralne ili kamene vune d = 7,5 cm ( Amax = 0,035 W/mK')

( napomena: izolacijski sloj osigurati od padanja ! )

zracni prostor

AB zid okna dizala

zrani prostor okna dizala

Napomene za Zp-d :

Zbog ukupne visine zida (h = 9,00 — 10,20 cm) potrebno je izvesti adekvatnu nosivu celiénu
konstrukciju izmedu koje Ce biti postavijanje konstrukcija od Celicnih profila sa izolacijskim
slojem!

Pregradni zid (d= 10 cm)

K1 - GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT
datum: rujan 2018.

cca 5,00 cm
20,00 cm

zavrsna obrada ( glet + boja / keramicke plocice u fleksibilnom gradevinskom liepilu )
gipskartonske ploge - 2 x 1,25 cm ( sanitarni ¢vorovi - vlagootporne GK ploce !)
konstrukcija od pocinéanih Celi¢nih profila CW 50/06, izmedu profila ispuna izolacijskim
slojem od plo¢a mineralne ili kamene vune d = 5 cm ( Amax = 0,040 W/mK )

gipskartonske ploce - 2 x 1,25 cm ( sanitarni ¢vorovi - viagootporne GK ploce !')

zavrdna obrada ( glet + boja / keramicke plocice u fleksibilnom gradevinskom liepilu )

Pregradni zid (d= 15c¢m)

2,50 cm
5,00 cm

2,50 cm

zavrdna obrada ( glet + boja / keramicke plocice u fleksibilnom gradevinskom liepilu )
gipskartonske ploce - 2 x 1,25 cm ( sanitarni ¢vorovi - viagootporne GK ploce !')
konstrukcija od pocinéanih &eliénih profila CW 100/06, izmedu profila ispuna izolacijskim
slojem od plo¢a mineralne ili kamene vune d = 10 cm ( Amax = 0,040 W/mK )

gipskartonske ploge - 2 x 1,25 cm ( sanitarni ¢vorovi - vlagootporne GK ploce !)

zavr3na obrada ( glet + boja / keramicke plocice u fleksibilnom gradevinskom ljepilu )

Pregradni zid prema negrijanim sadrZajima ( d= 15cm)

2,50 cm
10,00 cm

2,50 cm

zavrsna obrada ( glet + boja / keramicke plocice u fleksibilnom gradevinskom liepilu )
gipskartonske ploge - 2 x 1,25 cm ( sanitarni ¢vorovi - vlagootporne GK ploce !)

parna brana - aluminizirana PE folija d=0,02 cm , preklopi min. 10 cm ljepljeni
samoljepljivom PE trakom, aluminizirana strana okrenuta na stranu grijanog prostora
konstrukcija od pocinéanih &eliénih profila CW 100/06, izmedu profila ispuna izolacijskim
slojem od plo¢a mineralne ili kamene vune d = 10 cm ( Amax = 0,035 W/mK))

gipskartonske ploce - 2 x 1,25 cm ( sanitarni ¢vorovi - viagootporne GK ploce !')

zavr$na obrada na strani negrijanog prostora ( glet + boja )

Pregradni zid na granici poZarnih odjeljaka ( d= 15 cm ) - otpornost prema poZaru min. EI 90

2,50 cm
0,02 cm

10,00 cm

2,50 cm

zavrsna obrada - bojanje ili keramicke ploCice na sloju gradevinskog liepila

vatrootporne gipskartonske ploce - 2 x 1,25 cm

konstrukcija od pocinéanih &eliénih profila CW 100/06, izmedu profila ispuna izolacijskim
slojem od plo¢a mineralne ili kamene vune d = 10 cm ( Amax = 0,040 W/mK )

vatrootporne gipskartonske ploce - 2 x 1,25 ¢cm

zavrsna obrada - bojanje ili keramicke ploCice na sloju gradevinskog liepila

2,50 cm
10,00 cm

2,50 cm

Napomena za dodatnu oblogu zidova dvorane akusticnim panelima ( zidovi oznaka Z1a, Z1b, Z1e, Zp-0i Zp-d ) :

Primjeniti klasificirani sustav A2

ili izvedba sa slijiedecim klasificiranim komponentama:
- obloga B

- podkonstrukcija A2

- izolacija A2

- STROPNE i KROVNE KONSTRUKCIJE ( opis slojeva od gore prema dolje )

S1

Strop prema stanovima

postojedi slojevi poda
postojeca stropna konstrukcija - sistem ,FERT*
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konstrukcija od pocinéanih Geliénih profila CW 50/06 (usidrena u nosivu konstrukciju
akusticnim direktnim ovjesom sa neoprenskim valjkom), izmedu profila ispuna
izolacijskim slojem od ploéa mineralne ili kamene vune ( Amax =0,035 W/mK ), ploce s
donje strane kaSirane AL folijom debljine 0,1 mm, spojevi ploéa ( folije ) liepljeni
samoljepljivom AL trakom

gipsane ploge za maksimalnu zvuénu zastitu ( kao ,Knauf Silentboard”) - 2 x 1,25 cm
zavrSna obrada ( bojanje ili spusteni strop od akusticnih panela )

Strop prema instalacijskoj etazi

K1 - GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT
datum: rujan 2018.

5,00 cm

2,50 cm

S3

postojedi slojevi poda

postojeca AB ploca

zraCni prostor instalacijske etaze

postojeca stropna konstrukcija - sistem ,FERT*

konstrukcija od pocin¢anih Celiénih profila CW 50/06 (usidrena u nosivu konstrukciju
akusticnim direktnim ovjesom sa neoprenskim valikom), izmedu profila ispuna izolacijskim
slojem od ploa mineralne ili kamene vune ( Amax =0,035 W/mK ) , ploCe s donje strane
kaSirane AL folijom debljine 0,1 mm, spojevi plo¢a ( folije ) ljeplieni samoljepljivom AL
trakom

gipsane plode za maksimalnu zvuénu zastitu ( kao ,Knauf Silentboard”) - 2 x 1,25 ¢cm

zradni sloj ( prostor instalacija )

zavrSna obrada ( bojanje ili spusteni strop od akusticnih panela )

Napomenta za S2: Potrebno je izvesti adekvatnu nosivu elicnu konstrukciju izmedu koje ¢e
prolaziti instalacijske cijevi i biti postavijanja oprema (zvucni, viseca zavjesa, platno i sl) i
ovjeSeni akusticni paneli

Napomena za dodatnu oblogu stropova dvorane akusticnim panelima ( stropovi oznaka S1, S2 ) :

- razred gorivosti B-s1, d0

Spusteni strop prema negrijanom prostoru

cca 8,00 cm
15,00 cm
cca 100 ¢cm
20,00 cm
5,00 cm

2,50 cm
cca45cm

zracni prostor

izolacijski sloj od ploa mineralne ili kamene vune ( Amax = 0,035 W/mK ), plo¢e s donje
strane kaSirane AL folijom debljine 0,1 mm, spojevi plo¢a ( folije ) liepljeni samoljepljivom AL
trakom

spusteni strop - gipskartonske ploce

zavr$na obrada - glet + boja

Ravni krov iznad stubista i caffe bara ( zapadno od osi X na nacrtima )

10,00 cm

K2

Sljunak ( ili betonske ploge na distancerima )

geotekstil ( 300 g/m?)

jednoslojna hidroizolacijska TPO membrana

geotekstil ( 300 g/m?)

cementni namaz, zagladen

postojedi sloj betona za pad

postojeca PVC folija

postojeca termoizolacija - ekspandirani polistiren

postojeca parna brana

postojeca stropna konstrukcija

izolacijski sloj od plo¢a mineralne ili kamene vune ( Amax = 0,035 W/mK ), postava izmedu
pocin¢anih Celiénih profila, ploCe s donje strane kairane AL folijom debljine 0,1 mm, spojevi
ploca ( folije ) lieplieni samoljepljivom AL trakom

zraéni prostor

gipskartonske ploce - spusteni strop

Ravni krov iznad ureda, caffe bara i sanitarija ( istocno od osi X na nacrtima )

5,00/ 6,00 cm
0,30 cm
0,175 ¢cm
0,30 cm
0,50 cm

min. 3,00 cm
0,02 cm
4,00 cm
0,40 cm
16,00 cm
12,00 cm

postojece betonske ploce na sloju pijeska
( oStecene betonske ploce zamjeniti novim istih dimenzija !)
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postojeca viseslojna bitumenska hidroizolacija

postojedi sloj betona za pad

postojeca PVC folija

postojeca termoizolacija - ekspandirani polistiren

postojeca parna brana

postojeca stropna konstrukcija - sistem ,FERT*

izolacijski sloj od plo¢a mineralne ili kamene vune ( Amax = 0,035 W/mK ), postava izmedu
pocin¢anih Celiénih profila, ploCe s donje strane kairane AL folijom debljine 0,1 mm, spojevi
plo¢a ( folije ) ljepljeni samoljepljivom AL trakom

zraéni prostor

gipskartonske ploCe - spusteni strop

Napomena za krovove:

- sve oStecenja postojecih slojeva sanirati i adekvatno zastiti

- na mjestima sruenih krovnih kucica otvore zatvoriti adekvatno konstrukcijom i izvesti
istovjetne slojeve kao na ostaloj povrsini krova.

- PROZIRNE KONSTRUKCIJE

Pr1

Prozirne konstrukcije ( prozori, ostakljena vrata )

K1 - GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT
datum: rujan 2018.

1,00 cm

min. 3,00 cm
0,02 cm
4,00 cm
0,40 cm
22,00 cm
12,00 cm

AL bravarija, profili s prekidom toplinskog mosta

dvostruko izolirajuce staklo s jednim staklom niske emisije (Low-E obloge),

meduprostor ispunjen plinom, koeficijent prolaska topline za staklo ....... U max = 1,2 Wim2K
koeficijent prolaza topline cijelog otvora ukljugivo okvir najviSe:

stupanj propustanja ukupne sunceve energije:

zastita od sunceva zragenja:
- naprava s unutarnje strane stakla svijetle boje i malene transparetnosti ( Fc = 0,8 )

zvuéna izolacija - Il Klasa, Rw min = 32 dB

Prozirne konstrukcije prema negrijanom prostoru stubista

U=1,6 WmZK
gL=0,60

AL bravarija, profili s prekidom toplinskog mosta

dvostruko izolirajuée staklo s jednim staklom niske emisije (Low-E obloge),

meduprostor ispunjen plinom, koeficijent prolaska topline za staklo ....... U max = 1,2 Wim2K
koeficijent prolaza topline cijelog otvora ukljucivo okvir najvise:;

zvucna izolacija - | Klasa, Rw min = 35 dB

Vanjska vrata na kino dvorani / puno krilo

U=1,6 Wm2K

AL bravarija / bravarija, puno krilo, profili s prekidom toplinskog mosta

ispuna krila termoizolacijom, svi spojevi krila i dovratnika ili praga brtvljeni, dovratnik i prag s
prekidom toplinskog mosta u okviru

krilo s unutarnje strane s dodatnom zvuéno-izolacijskom oblogom

koeficijent prolaza topline cijelog otvora, uklju€ivo okvir najvise:
zvucna izolacija — Specijalna , Rw min = 42 dB

Vanjska vrata ili vrata prema negrijanim sadrzajima / puno krilo

U=1,8 WimZK
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AL bravarija / bravarija, puno krilo, profili s prekidom toplinskog mosta
ispuna krila termoizolacijom, svi spojevi krila i dovratnika ili praga brtvljeni, dovratnik i prag s
prekidom toplinskog mosta u okviru

koeficijent prolaza topline cijelog otvora, uklju€ivo okvir najvise:
zvuéna izolacija — Il klasa , Rw min = 3o dB

U=1,8 WmK
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Narugitelj: GRAD TROGIR, Trg Ivala Pavla Il, br. 1/1l, Trogir, OIB: 84400309496

Gradevina: Ada

ptacija kino dvorane u Trogiru

B.4. PROCJENA TROSKOVA GRADNJE

K1 - GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT
datum: rujan 2018.

Narucitelj: GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla Il, br. 1/Il, Trogir, OIB: 84400309496

Gradevina:  Adaptacija kino dvorane u Trogiru

Cest. zahvata: 3240, KO Togir ZOP: AKDT-GP

Projekt: GLAVNI PROJEKT Datum: rujan 2018.

A TROSKOVI GRADENJA
A1 GRADEVINSKO-OBRTNICKI RADOVI 7.195.000,00 kn
A.2. | TERMOTEHNICKE INSTALACIJE 1.750.000,00 kn
A.3. ELEKTROINSTALACIJE | DIZEL AGREGAT, 2.135.000,00 kn
A.4. SUSTAV ZA DOJAVU POZARA 219.000,00 kn
A.5. | SPRINKLER INSTALACIJE 200.000,00 kn
A.6. | INSTALACIJE VODOVODA | ODVODNJE i HIDRANTSKE MREZE 260.000,00 kn
A.7. DIZALO 180.000,00 kn
SVEUKUPNO | 11.939.000,00 kn

Split, rujan 2018.

Glavni projektant:

Dr.sc. Hrvoje Bart
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vi¢, dipl. ing. arh.
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