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A.7. – IZJAVA O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA 
 
 
Izjava o usklađenosti glavnog projekta s prostornim planovima, odredbama posebnih zakona i 
drugih propisa kojom se potvrđuje da je projekt: 
 
Naručitelj:  GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla II, br. 1/II, Trogir, OIB: 84400309496 
 
Građevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru 
 
Čest. zahvata: 3240, KO Trogir  ZOP:   AKDT-GP 
Projekt:  GLAVNI PROJEKT  Datum:  rujan 2018. 
 
usklađen s: 

 
A. PROSTORNO-PLANSKOM DOKUMENTACIJOM: 
- Prostorni plan uređenja Grada Trogira "Službeni glasnik Grada Trogira", broj 3/06, 7/08, 9/09, 11/09, 
8/10, 5/13, 4/14. 

 
B.  Odredbama potrebnih zakona i drugih propisa kako slijedi: 
 
NARODNE NOVINE RH 
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17) 
Zakon o gradnji (NN 153/13,  20/17) 
Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN  78/15) 
Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, NN 30/14) 
Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13) 
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 
110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) 
Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13) 
Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17) 
Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) 
Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 114/11) 
Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13) 
Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 92/14) 
Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara 
(NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17) 
Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16) 
Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 
Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08, 88/10) 
Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda (NN 73/97, 174/04) 
Zakon o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14) 
Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, 64/15) 
Zakon o zaštiti od neionizirajućih zračenja (NN 91/10) 
Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/07, 152/08, 124/10, 56/13, 121/16, 9/117) 
Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14) 
Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14) 
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Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14) 
Zakon o preuzimanju Zakona o standardizaciji (NN 53/91, 44/95, 25/96) 
Zakon o normizaciji (NN 80/13) 
Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78 /15) 
Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08 i 43/09 i 130/17) 
Zakon o predmetima opće uporabe (NN 39/13 i 47/14) 
 
Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina 
(NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 20/17) 
Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima NN 79/14, 41/15, 75/15 
Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 
78/13) 
Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganju otpada prema kategorijama i uvjetima rada za odlagališta 
otpada (NN 114/15) 
Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 121/15, 132/15) 
Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16) 
Pravilnik o uvjetima za fizičke i pravne osobe radi dobivanja dopuštenja za obavljanje poslova na 
zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 74/03, 44/10, 57/13)  
Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu (NN 42/68, 45/68) 
Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (NN 39/06) 
Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN 88/12)  
Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu (NN 112/14, 43/15, 72/15) 
Pravilnik o izradi procjene rizika (NN 112/14) 
Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04) 
Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zaštitu od buke (NN91/07) 
Pravilnik o zahvatima u prostoru kojima tijelo nadležno za zaštitu od požara ne sudjeluje u postupku 
izdavanja rješenja o uvjetima građenja, odnosno lokacijske dozvole (NN 115/11) 
Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11) 
Pravilnik o sadržaju i načinu davanja potvrde o usklađenosti glavnog projekta sa sanitarno-tehničkim 
uvjetima gradnje i vrstama građevina koje podliježu sanitarnom nadzoru (NN 93/99) 
Pravilnik o građevinama koje podliježu sanitarnom nadzoru te načinu obavljanja sanitarnog nadzora 
tijekom njihove gradnje (NN 48/00, 42/08) 
Pravilnik o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim graničnim 
vrijednostima (NN 13/09, 75/13) 
Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN 47/08) 
Pravilnik o mjernim jedinicama (NN 88/15) 
Pravilnik o održavanju građevine (NN 122/14) 
Pravilnik o katastru zemljišta (NN 84/07, 148/09) 
Pravilnik o uvjetima za projektiranje priključka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14) 
Pravilnik o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN 88/12) 
 
Građevni proizvodi: 
Tehnički propis o građevnim proizvodima 
(NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13, 136/14, 119/15) 
Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom 
području (NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16) 
Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06) 
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Nosiva konstrukcija: 
Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17)  
 
Električne instalacije: 
Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08, 33/10)  
Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 5/10)  
 
HRN EN ISO 5455:2005 Tehnički crteži – Mjerila (ISO 5455:1979; EN ISO 5455:1994) 
HRN ISO 9836:2011 Standardi za svojstva zgrada – Definiranje i proračun površina i prostora (ISO 
9836:2011) 
HRN EN 1990 - Eurokod 0: Osnove projektiranja konstrukcija 
HRN EN 1991 - Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije 
HRN EN 1992 - Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija 
HRN EN 1997 - Eurokod 7: Geotehničko projektiranje 
HRN EN 1998 - Eurokod 8: Projektiranje konstrukcija otpornih na potres 
 
 

 
Glavni projektant:  
 
 
Dr.sc. Hrvoje Bartulović, dipl. ing. arh. 

 
 
 
Split, rujan 2018. 
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A.8. – IZJAVA O USKLAĐENOSTI SVIH DIJELOVA UKUPNE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 
GLAVNOG PROJEKTA 
Naručitelj:  GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla II, br. 1/II, Trogir, OIB: 84400309496 
Građevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru 
Čest. zahvata: 3240, KO Knin   ZOP:   AKDT-GP 
Projekt:  GLAVNI PROJEKT  Datum:  rujan 2018. 
Izjava glavnog projektanta kojom se potvrđuje da su svi dijelovi tehničke dokumentacije glavnog 
projekta međusobno usklađeni: 

POPIS KNJIGA GLAVNOG PROJEKTA 
 
Knjiga 1  Glavni arhitektonski projekt  

Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu,  
Matice hrvatske 15, Split,   T.D.: HB-16/18 
Projektant: Dr. sc. Dujmo Žižić, dipl. ing. arh. 

 
Knjiga 2  Glavni projekt konstrukcije 

Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu, 
Matice hrvatske 15, Split,   T.D.: 07-2018-JR 
Projektant: Dr. sc. Jure Radnić, dipl. ing. građ. 

 
Knjiga 3   Glavni projekt instalacija vodovoda i kanalizacije 

Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu, 
Matice hrvatske 15, Split,  T.D.: 01-S207/01-1310-90-2018 
Projektant: Dr. sc. Alen Harapin, dipl. ing. građ. 
 

Knjiga 4   Glavni projekt strojarskih termotehničkih instalacija 
ENG Projekt d.o.o. 
Dračevac 11, Split    T.D.: STR-709/18 
Projektant: Domagoj Novoselac, mag. ing. mech.  

 
Knjiga 5   Elektrotehnički projekt - električne instalacije jake i slabe struje 

VOLT-ING d.o.o. 
Jadranska 7, Split,   T.D.: E-160/18 
Projektant: Mladen Žanić, dipl. ing. el. 

 
Knjiga 6   Elektrotehnički projekt - električne instalacije sustava za dojavu požara 

VOLT-ING d.o.o. 
Jadranska 7, Split,   T.D.: E-162/18 
Projektant: Mladen Žanić, dipl. ing. el. 

 
Knjiga 7 Projekt zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku 

zaštitu, elaborat zaštite od buke 
SAECULUM d.o.o. 
Karamanova 8, Split,    T.D.: 62/18-F 
Izradio: Srđan Ivković ing. građ. 
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Knjiga 8 Strojarski projekt dizala  
Piel d.o.o. 
Put mostina 8, Split,    T.D.: 54/18 
Izradio: Lada Biuk, dipl. ing. str. 

 
 
Knjiga 9 Projekt sprinkler instalacija  

Sprinkler d.o.o 
Voćarska cesta 112, Zagreb,   T.D.: 766-18 
Izradio: Branimir Samac, dipl. ing. str. 

 

POPIS PRILOGA GLAVNOG PROJEKTA 
 
 

Prilog 1  Elaborat zaštite od požara 
SAECULUM d.o.o.   
Karamanova 8, Split,    T.D.: 62/18-P 
Izradila: Nives Aničić dipl. ing. arh. 

 
Prilog 2  Elaborat zaštite na radu 

SAECULUM d.o.o. 
Karamanova 8, Split,    T.D.: 62/18-R 
Izradio: Srđan Ivković ing. građ. 

 
 
Glavni projektant:  
 
 
Dr.sc. Hrvoje Bartulović, dipl. ing. arh. 

 
 
Split, rujan 2018. 
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A.9. – PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KAKVOĆE 
 
SADRŽAJ: 
•  OPĆI DIO  
• GRAĐENJE 

1. PRIPREMNI RADOVI 
2. ZEMLJANI RADOVI 
3. TESARSKI RADOVI 
4. BETON I ARMIRANI BETON 
5. ARMIRAČKI RADOVI 
6. ZIDARSKI RADOVI  
7. KROVOPOKRIVAČKI RADOVI 
8. IZOLATERSKI RADOVI 
9. STOLARSKI RADOVI 
10. FASADERSKI RADOVI 
11. LIMARSKI RADOVI 
12. BRAVARSKI RADOVI 
13. PODOPOLAGAČKI RADOVI 
14. KAMENARSKI RADOVI 
15. KERAMIČARSKI RADOVI 
16. PARKETARSKI RADOVI 
17. SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI 
18. STAKLARSKI RADOVI 

• UPOTREBA I ODRŽAVANJE 
• PROGRAM ZBRINJAVANJA GRAĐEVINSKOG OTPADA        
 
• OPĆI DIO 
Program kontrole i osiguranja kakvoće izrađen je u skladu sa važećom zakonskom i tehničkom regulativom i čini 
osnovu za izradu i provedbu plana kontrole sudionika u izvođenju. Provedbom kontrole u obliku dokaza kvalitete 
i izvještajima o izvršenim pregledima, potvrđuje se osiguranje kvalitete. 

Kod svih građevinskih i zanatskih radova obvezna je upotreba samo kvalitetnog materijala predviđenog 
važećim normama i propisima, projektom, uz upotrebu stručne radne snage. 

Postupak građenja mora biti u skladu sa Zakonom o gradnji  (NN 153/13, 20/17). 
Svi sudionici u građenju (investitor, izvođač i drugi) dužni su pridržavati se odredbi navedenog Zakona. 

Primijenjeni propisi i norme sadržani su u prikazima za pojedine radove te u popisu primijenjenih zakona, 
pravilnika, propisa i normi. 

Način izvođenja radova i svojstva građevnih proizvoda koji se ugrađuju u građevinu moraju biti u skladu 
sa važećim normama (HRN, HRN EN, ISO, DIN). Zabranjena je ugradnja građevnih proizvoda koji nisu u skladu s 
projektnom dokumentacijom, važećim zakonima i propisima te odgovarajućim normama, te ukoliko je istekao 
rok trajanja ili je proizvod oštećen. 

Svi sudionici u gradnji u svom području nadležnosti moraju osigurati ispunjavanje temeljnih zahtjeva za 
građevinu: 
• mehanička otpornost i stabilnost 
• sigurnost u slučaju požara 
• higijena, zdravlje i okoliš 
• sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe 
• zaštita od buke 
• gospodarenje energijom i očuvanje topline 
• održiva uporaba prirodnih izvora 
Završni radovi na građevini moraju biti izvedeni na način da ispunjavaju opće tehničke uvjete: 
• funkcija 
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• postojanost 
• stabilnost 
• sigurnost 
• preciznost 
• trajnost 
• estetski izgled 
• racionalnost i ekonomičnost 
• higijensko-tehnički uvjeti 
• kvaliteta 
 

Završni radovi na građevini moraju ispunjavati i posebne tehničke uvjete, ovisno o mjestu izvođenja 
radova: krov s odgovarajućom zaštitom, sistemi fasada i obodni zidovi, vanjski otvori, unutrašnja vrata, 
pregradni zidovi, ugrađeni namještaj, pod, završna obrada i zaštita površina. 

Prije početka izvođenja radova, izvođač je dužan na gradilištu kontrolirati sve mjere potrebne za njegov 
rad, te pregledati sve izvršene radove, odnosno podloge prema kojima će se izvoditi radovi koji slijede. Ukoliko 
se uoči određena nepravilnost, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti nadzornog inženjera, glavnog 
projektanta ili projektanta, te zatražiti adekvatno rješenje. Odstupanje izvedenih radova od dozvoljenih 
tolerancija, izvođač će ukloniti o svom trošku. 
 
Dužnosti investitora u procesu građenja 
• Projektiranje, građenje i stručni nadzor povjeriti osobama koje ispunjavaju uvjete za obavljanje tih 

djelatnosti prema posebnom zakonu 
• Ishoditi svu potrebnu dokumentaciju prije početka građenja (Građevinsku dozvolu, Elaborat iskolčenja 

građevine...) i osigurati svu potrebnu dokumentaciju propisanu Zakonom o gradnji, NN 153/13,20/17 
svim sudionicima u gradnji. 

• Osigurati stručni nadzor građenja građevine 
• Nakon završetka gradnje, ispuniti sve dužnosti u postupku pregleda građevine 
• Ispunjavati sve odredbe Zakona o gradnji, NN 153/13,20/17 tokom cijelog procesa gradnje. 
 
Dužnosti izvođača u procesu građenja 
Graditi ili izvoditi pojedine radove na građevini može osoba koja ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti 
građenja prema posebnom zakonu. 
 
Graditi u skladu s Glavnim projektom i drugom dokumentacijom i pri tome: 
• povjeriti izvođenje građevinskih radova i drugih poslova osobama koje ispunjavaju propisane uvjete za 

izvođenje tih radova, odnosno obavljanje poslova 
• radove izvoditi tako da se ispune bitni zahtjevi i drugi uvjeti za građevinu  
• ugrađivati građevne proizvode i opremu u skladu sa Zakonom o gradnji, NN 153/13, 20/17 
• osigurati dokaze o uporabljivosti ugrađenih građevnih proizvoda, dokaze o sukladnosti ugrađene 

opreme prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti određenih dijelova građevine bitnim zahtjevima 
za građevinu i od ovlaštenih tijela izdane dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim 
procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvođenja građevinskih i 
drugih radova za sve izvedene dijelove građevine i za radove koji su u tijeku određena Zakonom o 
gradnji, NN 153/13, 20/17 i posebnim propisima 

• propisno zbrinuti građevinski otpad nastao tijekom građenja na gradilištu 
• sastaviti pisanu izjavu o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine  
• voditi građevinski dnevnik 
 

Izvođač je dužan u svim fazama građenja, za sve procese, opremu, građevne proizvode osigurati sve 
potrebne ateste, dokaze kvalitete i svu drugu potrebnu dokumentaciju u skladu s važećim propisima i zakonima, 
te ih prije početka radova ili ugradnje dostaviti ili o njima informirati nadzornog inženjera. 
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Dužnosti nadzornog inženjera u procesu građenja 
• nadzirati građenje tako da bude u skladu s dokumentacijom kojom se prema zakonu omogućava 

građenje 
• utvrditi je li Glavni projekt u pogledu horizontalnih i vertikalnih gabarita i namjene građevine izrađen u 

skladu s Rješenjem o uvjetima građenja 
• utvrditi je li iskolčenje građevine obavila osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjere i 

katastra nekretnina prema posebnom zakonu 
• utvrditi ispunjava li izvođač uvjete za obavljanje djelatnosti građenja propisane posebnim zakonom 
• odrediti provedbe kontrolnih postupaka u pogledu ocjenjivanja sukladnosti, odnosno dokazivanja 

kvalitete određenih dijelova građevine putem ovlaštene osobe za sve izvedene dijelove građevine 
• bez odlaganja upoznati investitora sa svim nedostacima, odnosno nepravilnostima koje uoči tijekom 

građenja, a investitora i građevinsku inspekciju i druge inspekcije o poduzetim mjerama 
• sastaviti završno izvješće o izvedbi građevine 
 
U provedbi stručnog nadzora građenja, kada za to postoji potreba, nadzorni inženjer dužan je odrediti način na 
koji će se otkloniti nedostaci, odnosno nepravilnosti građenja građevine. Način otklanjanja nedostataka, 
odnosno nepravilnosti upisuje se u građevinski dnevnik. 
 
Dokumentacija na gradilištu 
Izvođač na gradilištu mora imati: 
1.  Rješenje o upisu u sudski registar, odnosno obrtnicu 
2.  Suglasnost za obavljanje djelatnosti građenja i ugovor o udruživanju izvođača prema posebnom    
     zakonu 
3.  Akt o imenovanju glavnog inženjera gradilišta, inženjera gradilišta, odnosno voditelja radova 
4.  Akt o imenovanju nadzornog inženjera, odnosno glavnog nadzornog inženjera 
5.  Potvrdu Glavnog projekta s Glavnim projektom i pripadajućim suglasnostima 
6.  Izvedbene projekte, sa svim izmjenama i dopunama 
7.  Građevinski dnevnik 
8.  Dokaze o sukladnosti za ugrađene građevne proizvode, dokaze o sukladnosti prema posebnom   
     zakonu za ugrađenu opremu, isprave o sukladnosti određenog dijela građevine bitnim zahtjevima    
     prema posebnom zakonu i dokaze kvalitete za koje je Zakonom o gradnji NN 153/13, 20/17 
     posebnim propisom ili projektom određena obveza prikupljanja tijekom izvođenja   
     građevinskih i drugih radova kao i obveza provedbe kontrolnih postupaka za do tada izveden dio   
     građevine i građevinske i druge radove koji su u tijeku, 
9.  Elaborat iskločenja građevine 
10. Drugu dokumentaciju, dozvole i dopuštenja za koje je posebnim propisima propisana obveza da je   
     izvođač nakon početka građenja građevine mora imati na gradilištu. 
 
DOKAZIVANJE SUKLADNOSTI I UPORABLJIVOSTI 
Neophodno je provoditi kontrolne postupke u pogledu ocjenjivanja sukladnosti, odnosno dokazivanja kvalitete 
određenih dijelova građevine putem ovlaštene osobe za sve izvedene dijelove građevine. 

Izvođač je dužan u svim fazama građenja, za sve procese, opremu, građevne proizvode osigurati sve 
potrebne ateste, dokaze kvalitete i svu drugu potrebnu dokumentaciju u skladu s važećim propisima i zakonima, 
te ih prije početka radova ili ugradnje dostaviti ili o njima informirati nadzornog inženjera. 

O izvršenim kontrolnim ispitivanjima građevinskih proizvoda koji se ugrađuju u građevinu mora se cijelo 
vrijeme građenja voditi evidencija sukladno projektu, ovom programu ili važećim pravilnicima, propisima i 
normama. 

Uzimanje uzoraka i rezultati laboratorijskih ispitivanja moraju biti dokumentirani u građevinskom 
dnevniku. Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda proizvođač je dužan priložiti dokaze o kvaliteti. 
Za materijale koji podliježu obveznom atestiranju mora se izdati atestna dokumentacija u skladu s propisima i 
normama. Sva izvješća, atesti i drugi dokazi kvalitete moraju se odmah po dobivanju dostaviti i nadzornom 
inženjeru. 
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U procesu građenja nužno je provoditi slijedeće kontrolne postupke: 
- kontrola izvedenog stanja u odnosu na projektnu dokumentaciju, uz evidenciju eventualnih   
  izmjena i odstupanja od projekta uz dopuštenje nadzornog inženjera 
- kontrola izvođenja radova 
- kontrola kakvoće građevinskih proizvoda i tehnologije izvedbe 
- međufazno preuzimanje elemenata prije ugradnje uz evidenciju zapisnikom o   
  preuzimanju 
- čuvanje svih dokumenata tehničke dokumentacije i izvedbe 
 
GRAĐENJE 
1. PRIPREMNI RADOVI 
Gradilište mora biti uređeno tako da je omogućeno  nesmetano i sigurno izvođenje svih radova predviđenih 
projektnom dokumentacijom. Gradilište mora biti osigurano od pristupa osoba koje nisu zaposlene na gradilištu. 

Pri izvođenju pripremnih radova na gradilištu potrebno je voditi računa da se ne ugrozi prorodni okoliš, 
da se ni u kojem trenutku ne radi na štetu javnog interesa (komunalne instalacije i sl.). Posebnu pozornost 
obratiti na kulturno-povijesna dobra i njihovo očuvanje, ukoliko se nalaze na predmetnoj lokaciji. 

Građevinsku parcelu potrebno je očistiti od grmlja i drveća, ukoliko se ono ne uklapa u projektom 
predviđeno hortikulturno rješenje. Drveće se uklanja sječom te je potom potrebno izvaditi korijenje. Rupe 
nastale vađenjem drveća zapunjavaju se zemljom uz potrebno nabijanje. 
 
2. ZEMLJANI RADOVI 
Radovi iskopa  započinju skidanjem površinskog sloja humusa u debljini cca 30 cm, ukoliko je odgovarajuće 
kvalitete, odnosno ukoliko je pogodan za naknadno hortikulturno uređenje parcele. Humus se deponira na za to 
predviđeno mjesto na gradilištu, te se zaštićuje od vremenskih nepogoda i propadanja.  

Iskop se vrši u skladu s projektom i prema zahtjevima Geomehaničkog elaborata. Nadležni 
geomehaničar treba pregledati iskop i eventualno zajedno s projektantom konstrukcije odobriti nastavak radova 
upisom u građevinski dnevnik.  

Prije izvođenja zemljanih radova na dubini većoj od 100cm moraju se poduzeti mjere protiv rušenja 
zemljanih naslaga sa bočnih strana i protiv obrušavanja iskopanog materijala. Ručno otkopavanje zemlje mora 
se izvoditi odozgo naniže. Svako potkopavanje je zabranjeno. 
Kopanje zemlje na dubini većoj od 100cm mora se izvoditi pod kontrolom stručne osobe. Tesarski radovi na 
podgrađivanju i razupiranju iskopa moraju se izvoditi stručno na osnovu odgovarajućih normativa ili statičkih 
proračuna i crteža. 

Ako se iskop zemlje vrši na mjestu gdje postoje instalacije plina, elektrike, vode ili sl., radovi na iskopu 
moraju se vršiti po uputama i pod nadzorom stručne osobe. Ako se u toku iskopavanja naiđe na instalacije, 
radovi se moraju obustaviti dok se ne osigura nadzor. Instalacije koje su na gradilištu u upotrebi moraju se 
odgovarajuće zaštititi od oštećenja. Izvođač radova dužan je obavijestiti nadzornog inženjera o pozicijama 
instalacija. Pri svemu navedenom nužno je pridržavati se važećih propisa za instalacije. Prije vršenja iskopa 
zemlje ili čišćenja zemljom zatrpanih jama, bunara, kanala i drugog, mora se prethodno provjeriti da li 
eventualno ima ugljičnog monoksida ili drugih štetnih, zapaljivih ili eksplozivnih plinova. 

Prije početka rada na iskopu zemlje, a uvijek poslije vremenskih nepogoda, mrazeva ili otapanja snijega 
i leda, rukovoditelj radova iskopa mora pregledati stanje radova, i po potrebi poduzeti odgovarajuće zaštitne 
mjere protiv urušavanja bočnih strana iskopa.  

Iskop zemlje u dubini od 100cm može se vršiti i bez razupiranja, ako to čvrstoća zemlje dozvoljava. 
Iskop zemlje u dubini većoj od 100cm smije se vršiti samo uz postepeno osiguravanje bočnih strana iskopa. 
Razupiranje strana iskopa nije potrebno ako su bočne strane iskopa uređene pod kutem unutrašnjeg trenja tla 
(prirodni nagib terena) u kom se iskop vrši niti pri etažnom kopanju do dubine veće od 200cm. Razupiranje 
rovova i kanala mora odgovarati geofizčkim osobinama rastresitosti i pritisku tla u kojem se vrši iskop, kao i 
odgovarajućem statičkom proračunu. Rovovi i kanali moraju se izvoditi u tolikoj širini koja omogućuje nesmetan 
rad na razupiranju bočnih strana kao i na rad radnika u  njima. Iskopani materijal iz rovova i kanala mora se 
odbacivati na toliku udaljenosti od ruba iskopa da ne postoji mogućnost obrušavanja materijala u iskop. 
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Oplata za bočno podupiranja stranica iskopa mora izlaziti najmanje 20cm iznad ruba iskopa kako bi se 
spriječio pad materijala s terena u iskop. Ukoliko se vrši strojni iskop zemlje, potrebno je voditi računa o 
stabilnosti stroja i rubova iskopa. Iskopanu zemlju pri tom treba odlagati na udaljenosti koja ne ugrožava 
stabilnost stranica iskopa. Dno iskopa mora biti vodoravno, ukoliko nije drugačije predviđeno projektnom 
dokumentacijom. 

Ako se iskop zemlje za novi objekt vrši do dubine veće od dubine temelja neposredno postojećeg 
objekta, takav rad mora se vršiti po posebnom projektu uz mjere za osiguranje susjednog objekta. Ukoliko 
postoji potreba, iskopana zemlja čuva se za kasnije razastiranje uz prethodno čišćenje od otpadaka. 
Nasipavanje zemlje vršiti u slojevima maksimalne debljine od 30cm uz stalno nabijanje. Višak zemlje odvozi se 
na gradsku deponiju, ukoliko projektom nije predviđeno drugačije. 
 
 
3. TESARSKI RADOVI 
OPLATE 
Oplata mora izvedena na način da može preuzeti opterećenja i utjecaje koji nastaju tokom izvođenja radova bez 
štetnih slijeganja i deformacija. 

Izvođač radova mora osigurati da se oplata postavlja očišćena i premazana sredstvom koje će spriječiti 
prijanjanje betonske mase na podlogu, a koje neće štetiti betonu, armaturi ni oplati. Oplata treba osigurati 
točnost betonske konstrukcije predviđenu projektom. Izvođač mora voditi računa na spojnice koje mora zabrtviti 
kako bi se izbjegao prekomjerni gubitak mase iz oplate, odnosno kako bi se spriječio nastanak segregiranih 
mjesta u betonu. Oplatu koja apsorbira značajniju količinu vode iz betona ili omogućava evaporaciju potrebno je 
odgovarajuće vlažiti da se spriječi gubitak vode iz betona. Unutrašnja površina oplate mora biti glatka i čista. 
Ako se oplata koristi za vidljivi beton, mora biti glatka, a unutrašnja strana premazana zaštitnim sredstvom. Prije 
ugrađivanja betona, potrebno je provjeriti dimenzije skele i oplate, kao i kvalitetu njihove izvedbe. Kad 
tehnologija građenja zahtjeva podupiranje i nakon skidanja oplate, raspored i način podupiranja, moraju se 
predvidjeti projektom. 

Skele i oplata ne smiju se skidati dok beton ne postigne dovoljnu čvrstoću. Oplata se mora skidati na 
način da se ne konstrukcija ne preoptereti i ne ošteti. Oplate se moraju se izvoditi u skladu s važećim normama 
(za drvenu građu i dr.) i propisima te u skladu s pravilima dobrog zanata. 
 
SKELE 
Radovi na skelama moraju se izvoditi prema: 
- Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu, Sl.list 42/68, Sl.list 45/68 
- Zakon o zaštiti na radu NN 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08, 75/09, 143/12 

 
Skela mora biti tako izvedena da je sposobna preuzeti sva opterećenja armiranobetonske konstrukcije, 

kako tokom izvođenja radova, tako i u procesu očvršćivanja betona. Ne smije doći do štetnih slijeganja i 
deformacija. Skele treba otpuštati postepeno tako da ne dođe do preopterećenja pojedinih dijelova skele. Svi 
dijelovi skele moraju odgovarati odgovarajućim normama i propisima. 
 
4. BETON I ARMIRANI BETON 
Betonske i armiranobetonske radove izvoditi u skladu s Tehničkim propisom za betonske konstrukcije, NN 
139/09, NN 14/10, NN 125/10 te se pridržavati svih važećih propisa, normi te projekta konstrukcije. 
Potvrđivanje sukladnosti betona mora se provoditi prema HRN EN 206-1 i Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, 
ispravama o ocjenjivanju sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda, 103/08, NN 147/09, NN 87/10. 
Unutarnja kontrola proizvodnje betona mora se provoditi po HRN EN 206-1. Kontrola betona i njegovih sastojaka 
te kontrola betonskih radova mora biti pod stalnim nadzorom nadzornog inženjera. 

Sastavni materijali koji se upotrebljavaju za proizvodnju betona ne smiju sadržavati štetne sastojke u 
količinama koje mogu biti opasne za svojstva betona ili armature. Sastavni dijelovi moraju biti pogodni za 
predviđenu namjenu te moraju imati odgovarajuću ispravu o kvaliteti. 

Cement za izradu betona mora odgovarati Tehničkom propisu za betonske konstrukcije, NN 139/09, NN 
14/10, NN 125/10 i Tehničkom propisu za cement za betonske konstrukcije, NN 64/05, NN 74/06 te HRN EN 197-
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1. Kontrola i potvrđivanje sukladnosti prema HRN EN 1997-2, a postupci ispitivanja prema HRN EN 196-1 do 21.  
Smiju se koristiti samo oni cementi koji imaju potvrdu sukladnosti s uvjetima odgovarajuće norme.  

Agregat za izradu betona mora odgovarati zahtjevima Priloga D Tehničkog propisa za betonske 
konstrukcije, NN 139/09, NN 14/10, NN 125/10. Obični i teški agregat sukladno HRN EN 12620, a lagani agregat 
sukladno HRN EN 13055-1. Postupci ispitivanja prema HRN EN 932, 933, 1097, 1367 i 1744. Smije se koristiti samo 
onaj agregat koji ima potvrdu sukladnosti s uvjetima odgovarajuće norme. 

Voda  za izradu betona mora odgovarati zahtjevima Tehničkog propisa za betonske konstrukcije, NN 
139/09, NN 14/10, NN 125/10 i normi HRN EN 1008. Pitka voda iz gradskog vodovoda i reciklirana voda iz 
proizvodnje betona može se koristiti bez prethodnog ispitivanja. 

Kemijski i mineralni dodaci  betonu moraju odgovarati zahtjevima Tehničkog propisa za betonske 
konstrukcije, NN NN 139/09, NN 14/10, NN 125/10. Smiju se koristiti samo oni kemijski i mineralni dodaci koji 
imaju potvrdu sukladnosti s uvjetima odgovarajuće norme. 
 
ISPITIVANJE UZORAKA IZ PROIZVODNJE PREMA UTVRĐENOM PLANU 
SVJEŽI BETON 
Konzistencija betona utvrđuje se prema HRN EN 12350-2 i HRN EN 12350-5 i provodi se u laboratoriju proizvođača 
betona. Sukladnost ispitivanja svježeg betona se prihvaća zadovoljenjem sukcesivnih rezultata ispitivanja u 
skladu s uvjetovanim graničnim vrijednostima ili graničnim razredima ili zadanim vrijednostima uključujući 
dozvoljene tolerancije. 
OČVRSLI BETON 
Utvrđivanje čvrstoće obavlja se na uzorcima kocaka stranice 15cm sukladno HRN EN 12390-1. Izrada i njegovanje 
uzoraka prema HRN EN 12390-2. Tlačna čvrstoća betona utvrđuje se prema normi HRN EN 12390-3. Tlačna 
čvrstoća utvrđuje se na uzorcima starosti 28 dana. U posebnim slučajevima može se posebno uvjetovati 
ispitivanje pri starosti manjoj ili većoj od 28 dana.  
Svojstva trajnosti betona ispituju se u skladu s HRN EN 12350-1. Uzorkovanje se provodi za svaki sastav betona 
kod kojih je uvjetovano svojstvo trajnosti. 
ISPORUKA BETONA 
Prilikom svake isporuke betona na gradilište proizvođač je dužan izdati otpremnicu koja mora sadržavati 
slijedeće podatke: 
- naziv tvrtke 
- serijski broj otpremnice 
- datum i vrijeme utovara betona 
- identifikacija vozila 
- naziv kupca 
- naziv i lokacija gradilišta 
- detalji uvjeta 
- količina betona 
- deklaracija sukladnosti sa specificiranom kvalitetom i HRN EN 206-1 
- ime ili znak certifikacijskog tijela 
- vrijeme dolaska betona na gradilište 
- vrijeme početka istovara 
- vrijeme kraja istovara 
Dodatno za projektiranu mješavinu: 
- razred čvrstoće 
- razred izloženosti 
- razred sadržaja klorida 
- razred ili zadanu vrijednost konzistencije 
- granične vrijednosti sastava betona, ako su uvjetovane 
- tip i razred čvrstoće cementa, ako su uvjetovani 
- posebna svojstva, ako su tražena 
- maksimalno zrno agregata 
- razred gustoće ili zadanu gustoću laganog ili teškog betona 
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Dodatno za zadanu mješavinu: 
- detalji sastav (sadržaj cementa, tip kemijskog dodatka) 
- v/c omjer ili konzistencija 
- maksimalno zrno agregata 
 
KONTROLNI POSTUPCI NA GRADILIŠTU 
SVJEŽI BETON 
Za beton projektiranog sastava dopremljenog iz tvornice betona, odgovorna osoba obvezno određuje 
neposredno prije ugradnje provedbu kontrolnih postupaka utvrđivanja svojstava svježeg betona. Postupak se 
provodi na uzorcima koji se uzimaju neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa HRN 
ENV 13670-1, HRN EN 206-1 i projektom konstrukcije, a najmanje pregledom svake otpremnice i vizualnom 
kontrolom konzistencije kod svake dopreme te, u slučaju opravdane sumnje, ispitivanjem konzistencije istim 
postupom kojim je ispitana u proizvodnji. 
OČVRSLI BETON 
Za beton projektiranog sastava dopremljenog iz tvornice betona, odgovorna osoba obvezno određuje 
neposredno prije ugradnje provedbu kontrolnih postupaka utvrđivanja svojstava očvrslog betona. Utvrđivanje 
čvrstoće utvrđuje se na uzorcima kocki stranice 15cm sukladno HRN EN 12390-1 i HRN EN 12390-2. Uzima se po 
jedan uzorak za istovrsne elemente betonske konstrukcije koji se bez prekida ugrađivanja betona izvedu unutar 
24 sata od betona istih svojstava i istog proizvođača. 
OCJENJIVANJE REZULTATA ISPITIVANJA 
Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće betona ocjenjivanjem rezultata ispitivanja uzoraka s gradilišta i 
dokazivanjem karakteristične tlačne čvrstoće betona provodi se primjenom kriterija iz Dodataka B norme HRN EN 
206-1: Ispitivanje identičnosti tlačne čvrstoće. Ispitivanje i dokazivanje identičnosti pokazuje da li ugrađeni 
beton pripada istom skupu za koji je proizvođačevom ocjenom sukladnosti utvrđeno da mu je tlačna čvrstoća 
sukladna karakterističnoj čvrstoći.  
IZVOĐENJE BETONSKIH RADOVA 
Radovi se moraju izvoditi u skladu s HRN ENV 13670-1 i prilogom J Tehničkog propisa za betonske konstrukcije, 
NN 139/09, NN 14/10, NN 125/10. Za svaku vrstu betona proizvođač odnosno izvođač je dužan dostaviti 
odgovarajuću ispravu o sukladnosti. 

Sa ugradnjom betona može se početi tek kada je oplata i armatura definitivno postavljena. Armatura 
mora ostati u određenom položaju i za vrijeme betoniranja, te mora biti obuhvaćena betonom u čitavoj dužini i 
opsegu. 

Svaki započeti betonski element mora biti betoniran neprekidno. Svježem betonu se ne smije naknadno 
dodavati voda, već se u slučaju potrebe za korekcijom konzistencije dodaju superplastifikatori prema HRN EN 
934. Ako je prekid betoniranja neizbježan, betoniranje se mora završiti na način da se na mjestu prekida može 
ostvariti konstruktivno i tehnološki odgovarajući spoj, uz odobrenje odgovorne osobe. Svježi beton se mora 
ugrađivati vibriranjem u slojevima maksimalne debljine 50cm. Sloj betona koji se ugrađuje mora vibriranjem biti 
dobro spojen s prethodnim slojem betona. Ako dođe do prekida betoniranja, prije nastavka betoniranja površinu 
sloja betona treba dobro očistiti. Beton treba ugraditi i zbiti tako da se sva armatura i uloženi elementi dobro 
obuhvate betonom i osigura zaštitni sloj betona unutar dozvoljenih tolerancija te da se osigura tražena čvrstoća 
betona i njegova trajnost. Posebnu pažnju treba posvetiti ugradnji i zbijanju betona na mjestima promjene 
presjeka, suženja, uz otvore te na mjestima guste armature. Vibriranje izvoditi uronjenim vibratorima, uz 
revibriranje donjeg sloja. Beton se tijekom ugradnje i zbijanja treba zaštititi od insolacije, jakog vjetra, 
smrzavanja, kiše, vode i snijega. U slučaju temperatura zraka viših od 30°C poželjno je početak betoniranja 
odgoditi za hladniji dio dana (jutro, kasno poslijepodne).  Vrijeme od proizvodnje do ugradnje betona treba biti 
što je kraće moguće. Redoslijed betoniranja mora omogućiti povezivanje novog betona s već izvedenim. U 
uvjetima visokih temperatura beton njegovati vodom odmah nakon početka očvršćivanja. Metalne oplate 
također hladiti vodom, uz prethodno kvašenje vodom prije betoniranja. Njegovanje se može vršiti i pokrivanjem 
izvedenih betonskih konstrukcija materijalima koji zadržavaju vodu. Temperaturu svježeg betona na 
temperaturama višim od 25°C kontrolirati najmanje jedanput svaka 2 sata. Ukoliko se betoniranje vrši pri niskim 
temperaturama (<5°C) obvezno je pridržavanje mjera za zimsko betoniranje. Temperatura svježeg betona mora 
biti u rasponu od 6-15°C. Beton se nakon ugradnje treba toplinski zaštititi toplinsko-izolacijskim materijalima 
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kako bi bio omogućen normalan proces očvršćivanja i kako bi se spriječilo smrzavanje. Toplinska izolacija 
betona mora biti takva da se osigura postizanje min.50% projektirane tlačne čvrstoće prije djelovanja mraza. 
Temperaturu svježeg betona na temperaturama nižim od 5°C kontrolirati najmanje jedanput svaka 2 sata.  

U ranom periodu, beton je potrebno zaštititi i njegovati tako da se: 
- skupljanje svede na najmanju mjeru 
- postigne potrebna čvrstoća 
- osigura dovoljna trajnost površinskog sloja 
- onemogući smrzavanje 
- zaštiti od štetnih vibracija, udara ili sl. 

 
Beton je potrebno štititi i njegovati u periodu od minimalno 7 dana nakon betoniranja. Pri 

temperaturama <5°C i >30°C potrebno je osigurati posebne mjere zaštite.  
 
5. ARMIRAČKI RADOVI 
Pri izvođenju armiračkih radova treba se u svemu pridržavati  važećih normi i propisa. Pri isporuci čelika, 
isporučitelj je dužan priložiti sve potrebne ateste. 

Čelik za armiranje betona treba zadovoljavati uvjete propisane Tehničkim propisom za betonske 
konstrukcije, NN 139/09, NN 14/10, NN 125/10 (prilozi B i H). Svaki proizvod treba biti jasno označen i 
prepoznatljiv, proizvode na gradilištu sortirati po grupama. Površina armature treba biti očišćena od hrđe i tvari 
koje mogu štetno djelovati na čelik, beton ili vezu između njih. Čelik za armiranje betona treba rezati i savijati 
prema projektnim specifikacijama i pri tome: 
- savijanje izvoditi jednolikom brzinom 
- savijanje čelika pri temperaturama ispod 5°C treba izvoditi uz poduzimanje odgovarajućih posebnih 
mjera osiguranja 
- savijanje armature grijanjem smije se izvoditi samo uz posebno odobrenje u projektnim specifikacijama. 

Šipke čelične armature, zavarene mreže i predgotovljeni armaturni koševi ne smiju se oštetiti tijekom 
prijevoza, skladištenja, rukovanja i postavljanja u poziciju određenu projektom konstrukcije. Prije postavljanja 
armature ista se mora očistiti od prljavštine, masnoće i rđe. Ispod armature koja se postavlja na tlo potrebno je 
izvesti sloj od mršavog betona, u debljini min.5cm. Kako bi se osigurala potrebna udaljenost između armature i 
oplate, potrebno je podmetati podloške. Prije ugradnje armature, potrebno je provesti odgovarajuće nadzorne 
radnje određene normom HRN ENV 13670-1 te druge kontrolne radnje određene prilogom J Tehničkog propisa za 
betonske konstrukcije, NN 139/09, NN 14/10, NN 125/10. 

Moraju se poštivati projektom predviđeni razmaci i zaštitni slojevi armature,  postavljanje i vezanje 
armature izvoditi točno prema armaturnim nacrtima i statičkom proračunu. Ako je onemogućena nabava 
određenih projektom propisanih profila armature, zamjena se može napraviti samo uz odobrenje projektanta 
konstrukcije. Betoniranje nikada ne smije započeti bez prethodnog detaljnog pregleda armature od strane 
nadzornog inženjera i upisom u građevinski dnevnik. 
 
6. ZIDARSKI RADOVI 
Zidarski radovi se moraju izvoditi prema projektnoj dokumentaciji, te prema važećim normama, propisima i 
uputama proizvođača pojedinog proizvoda, te prema: 
-  Tehničkom propisu za zidane konstrukcije, NN 01/07 te 
- HRN ENV 1996-1-1:2007 Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija – 1-1. dio: Opća pravila za zgrade. 
Pravila za armirano i nearmirano ziđe (ENV 1996-1-1:1995) 
- HRN ENV 1996-1-2:2007 Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija – 1-2. dio: Opća pravila – 
 Projektiranje konstrukcija   na požarno djelovanje (ENV 1996-1-2:1995) 
- HRN ENV 1996-1-3:2007 Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija – 1.-3. dio: Opća pravila za zgrade 
– Posebna pravila za bočna opterećenja. (ENV 1996-1-3:1998) 
- HRN EN 1745:2003 Zidovi i proizvodi za zidanje – Metode određivanja računskih toplinskih 
vrijednosti (EN 1745:2002) 
- HRN EN 13501-1:2002 Razredba građevnih proizvoda i i građevnih elemenata prema ponašanju u 
požaru – 1. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja reakcije na požar (EN 13501-1:2002) 
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ZIDNI ELEMENTI: 
SPECIFICIRANA SVOJSTVA 

Tehnička svojstva zidnog elementa moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu 
zidnog elementa i moraju biti specificirana prema normama niza HRN EN 771. 
Tehničko svojstvo otpornosti na smrzavanje i odmrzavanje zidnog elementa mora biti specificirano ako je ziđe u 
koje je ugrađen zidni element izloženo takvom djelovanju. 
Projektom je predviđeno  korištenje zidnih elemenata od opeke. 
Zidni element proizveden prema tehničkoj specifikaciji označava se na otpremnici, na ambalaži i na elementu 
prema odredbama te specifikacije. Oznaka mora obvezno sadržavati upućivanje na tu specifikaciju, a u skladu s 
posebnim propisom. 
STATISTIČKA OBRADA: 

Vrednovanje svojstava proizvoda, prema normi HRN ENV 1996-1-1, utvrđuje se statističkom obradom: 
– za razred proizvodnje I kao karakteristična vrijednost uz pouzdanost 95%, 
– za razred proizvodnje II kao srednja vrijednost. 
Proizvođač i distributer zidnih elemenata, te izvođač radova, dužni su poduzeti odgovarajuće mjere u cilju 
održavanja svojstava zidnih elemenata tijekom rukovanja, prijevoza, pretovara i skladištenja i ugradnje prema 
tehničkim uputama proizvođača. 
 
Popis normi za zidne elemente: 
HRN EN 771-1:2005 HRN EN 771-1:2005 Specifikacije za zidne elemente – 1. dio: Opečni zidni elementi (EN 
771-1:2003+A1:2005) 
HRN EN 771-2:2005 Specifikacije za zidne elemente – 2. dio: Vapnenosilikatni zidni elementi (EN 771-
2:2003+A1:2005) 
HRN EN 771-3:2005 Specifikacije za zidne elemente – 3. dio: Betonski zidni elementi (gusti i lagani agregat) 
(EN 771-3:2003+A1:2005) 
HRN EN 771-4:2004 Specifikacije za zidne elemente – 4. dio: Zidni elementi od porastoga betona (EN 771-
4:2003) 
HRN EN 771-4/A1:2005 Specifikacije za zidne elemente – 4. dio: Zidni elementi od porastoga betona (EN 771-
4:2003/A1:2005) 
HRN EN 771-5:2005 Specifikacije za zidne elemente – 5. dio: Zidni elementi od umjetnoga kamena (EN 771-
5:2003+A1:2005) 
HRN EN 771-6:2006 Specifikacije za zidne elemente – 6. dio: Zidni elementi od prirodnoga kamena (EN 771-
6:2005) 
HRN EN 12859:2002 Gipsani blokovi – Definicije, zahtjevi i ispitne metode (EN 12859:2001) 
Mort: 
Tehnička svojstva morta moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu morta i moraju biti 
specificirana prema normi HRN EN 998-2, normama na koje ta norma upućuje i odredbama Priloga C prema TPZK. 
Primjenjuje se mort  opće namjene (G) – mort za ziđe bez posebnih značajka, 

Sastavni materijali od kojih se mort proizvodi, ili koji mu se pri proizvodnji dodaju, moraju ispunjavati 
zahtjeve normi na koje upućuje norma HRN EN 998-2. 

Tehnička svojstva svježeg i očvrsnulog morta moraju ispunjavati zahtjeve bitne za krajnju namjenu i 
moraju biti specificirana prema normi HRN EN 998-2. 
Potvrđivanje sukladnosti i dokazivanje uporabljivosti 
Potvrđivanje sukladnosti tvornički projektiranog morta provodi se prema Dodatku ZA norme HRN EN 998-2. 
Potvrđivanje sukladnosti morta zadanog sastava provodi se prema Dodatku ZA norme HRN EN 998-2. 
Ispitivanje morta 
Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka, ispitivanja svježeg i očvrsnulog morta proizvedenog u tvornici, 
provode se prema normama na koje upućuje norma iz ovoga Priloga. Ispitivanje svježeg i očvrsnulog morta 
proizvedenog na gradilištu provodi se sukladno zahtjevima iz projekta zidane konstrukcije. 
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Održavanje svojstava 
Proizvođač i distributer morta, te izvođač radova, dužni su poduzeti odgovarajuće mjere u cilju održavanja 
svojstava morta tijekom rukovanja, prijevoza, pretovara i skladištenja i ugradnje prema tehničkim uputama 
proizvođača. 
Popis norma za mort: 
HRN EN 998-2:2003 Specifikacije morta za ziđe – 2. dio: Mort za ziđe (EN 998-2:2003) 
HRN CEN/TR 15225:2006 Smjernice za tvorničku kontrolu proizvodnje za označavanje oznakom CE (potvrđivanje 
sukladnosti 2+) za projektirane mortove (CEN/TR 15225:2005) 
HRN EN 13501-1:2002 Razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema ponašanju u požaru – 1. 
dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja reakcije na požar (EN 13501-1:2002) 
Veziva: 
• Građevno vapno 
Tehnička svojstva građevnog vapna ovisno o vrsti, moraju ispunjavati zahtjeve bitne za krajnju namjenu u mortu 
i moraju biti specificirana prema normi HRN EN 459-1. 
Popis norma za građevno vapno: 
HRN EN 459-1:2004 Građevno vapno – 1. dio: Definicije, specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN 459-1:2001 + 
AC:2002) 
HRN EN 459-3:2004 Građevno vapno – 3. dio: Vrednovanje sukladnosti (EN 459-3:2001 + AC:2002) 
• Cement i zidarski cement 
Tehnička svojstva zidarskog cementa, moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu u 
zidanoj konstrukciji i moraju biti specificirana prema normi HRN EN 413-1. 
Norme za zidarski cement: 
HRN EN 413-1:2004 Zidarski cement – 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN 413-1:2004), 
HRN EN 197-2:2004 Cement – 2. dio: Vrednovanje sukladnosti 
HRN CR 14245:2004 Vodič za primjenu EN 197-2 »Vrednovanje sukladnosti« 
HRN EN 13279-1:2006 Veziva i žbuke na osnovi gipsa – 1. dio: Definicije i zahtjevi (EN 13279-1:2005) 

Tehnička svojstva za agregat, vodu, armaturu, čelik za armiranje i beton moraju ispunjavati opće i 
posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu u zidanoj konstrukciji u skladu s Prilogom F prema TPZK. 
 
IZVOĐENJE I ODRŽAVANJE ZIDANIH KONSTRUKCIJA: 
Izvođenje zidanih konstrukcija: 
• Ziđe zidane konstrukcije se na gradilištu izvodi od zidnih elemenata, proizvedenih prema odredbama 
Priloga »B« i morta proizvedenog prema odredbama Priloga »C«, prema projektu zidane konstrukcije i 
odredbama Priloga “B” Tehničkog propisa za zidane konstrukcije, NN 01/07.  
• Zidni elementi na gradilištu moraju biti složeni po vrstama i razredima i osigurani od djelovanja 
atmosferilija (kiše, snijega, leda). Zidni elementi ne smiju se postavljati na stropne konstrukcije ako imaju 
ukupnu masu kojom bi se izazvale trajne deformacije na konstrukciji. 
Mort mora biti transportiran do gradilišta i skladišten na način da je zaštićen od utjecaje vlage i drugih štetnih 
utjecaja na specificirana tehnička svojstva. Mort mora biti složen po vrstama i razredima određenim Prilogom 
»C« ovoga Propisa. 
• Veziva iz Priloga »D« moraju biti transportirana do gradilišta i skladištena na način da su zaštićena od 
utjecaja vlage i drugih štetnih utjecaja na njihova specificirana tehnička svojstva i moraju biti složena po 
razredima i vrstama određenim Prilogom »D« prema TPZK. 
• Agregat mora biti transportiran na gradilište i skladišten na način da se ne promijene njegova 
specificirana tehnička svojstva.  Mort i veziva ne smiju se, bez prethodnih kontrolnih ispitivanja, ugrađivati 
odnosno primjenjivati nakon provedena 3 mjeseca na gradilištu. Mort se mora miješati strojno i ne smije se 
ugrađivati ukoliko je započeo proces stvrdnjavanja. 
•  Prije zidanja ziđa iz Priloga »A« mora se provesti sljedeće: 
– pregled svake otpremnice i oznaka na zidnim elementima, mortu i drugim građevnim proizvodima, koji se 
koriste 
– vizualnu kontrolu zidnih elemenata, vreća morta i ambalaže ostalih građevnih proizvoda da se utvrde moguća 
oštećenja 
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– utvrđivanje razreda kontrole proizvodnje zidnih elemenata (I ili II) 
• Kontrolu razreda izvedbe ziđa (A, B, C) provodi nadzorni inženjer i utvrđuje da postoji osposobljenost 
izvođača za provedbu projektom propisanog razreda izvedbe. Pri izvedbi ziđa zidane konstrukcije zidni elementi 
povezuju se mortom uz potpuno ispunjavanje horizontalnih i vertikalnih sljubnica, ako ovim Propisom nije 
drukčije propisano. 
•  Pri izvedbi ziđa zidane konstrukcije sa zidnim elementima s mortnim džepovima, vertikalne sljubnice 
ispunjavaju se po punoj visini zidnog elementa i u punoj širini mortnog džepa; širina mortnog džepa mora biti 
određena projektom zidane konstrukcije i mora iznositi najmanje 40% širine zidnog elementa. 
• Iznimno od točke A.2.1.9. Priloga »A« Tehničkog propisa za betonske konstrukcije za gradnju obiteljskih 
kuća dopuštena je ugradnja betona u serklaže do razreda tlačne čvrstoće C 25/30 pripremljenog na gradilištu, 
ukoliko je to predviđeno projektom zidane konstrukcije. Postupak pripreme betona, način ugradnje, potvrđivanje 
sukladnosti, uzimanje i priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje svježeg i očvrslog betona moraju biti razrađeni 
projektom zidane konstrukcije. Podaci o sastavnim materijalima, načinu pripreme, načinu ugradnje, građevnim 
proizvodima i provedenim kontrolnim postupcima evidentiraju se u građevnom dnevniku. 
• Pri zidanju ziđa zidni elementi zida trebaju se preklapati za pola duljine zidnog elementa, mjereno u 
smjeru zida, a iznimno za 0,4 visine zidnog elementa, ali ne manje od 4,5 cm. 
Horizontalni serklaži u razini stropne konstrukcije betoniraju se zajedno s izvedbom stropne konstrukcije. 
Vertikalni serklaži pojedine etaže betoniraju se nakon izvedbe ziđa te etaže pri čemu se mora osigurati veza zid 
– serklaž, bilo načinom gradnje (istacima zidnih elemenata svakog drugog reda za najmanje 0,4 visine zidnog 
elementa, ali ne manje od 4,5 cm), ili mehaničkim spojnim sredstvima u skladu s projektom zidane konstrukcije. 
Serklaži pojedine etaže moraju imati ploštinu presjeka ne manju od 225 cm2 s najmanjom stranicom od 15 cm2 i 
najmanjom ploštinom armature: 
– 4 10 za jednoetažne građevine 
– 4 12 za dvoetažne građevine 
– 4 14 za troetažne građevine i građevine veće etažnosti 
Razmak spona može iznositi najviše 25 cm 
•  Temperatura svježeg morta ne smije biti niža od +5°C, niti viša od +35°C. Kada je srednja dnevna 
temperatura zraka manja od +50°C ili viša od +35°C, zidanje ziđa trba izvoditi pod posebnim uvjetima sukladno 
odredbama iz projekta zidane konstrukcije. 
• Dokazivanje uporabljivosti ziđa i potvrđivanje sukladnosti provodi se, ovisno o razredu izvedbe ziđa, 
sukladno odredbama iz Priloga »A« ovoga propisa.  Prije početka zidanja ziđa provode se kontrolna ispitivanja 
građevnih proizvoda kada je to predviđeno projektom zidane konstrukcije. 
• Ako se naknadno dokaže da nisu ostvarene sve pretpostavke iz projekta u svezi s razredom kontrole 
proizvodnje zidnih elemenata i razredom izvedbe ziđa potrebno je provesti ispitivanje ziđa in situ od strane 
ovlaštene pravne osobe. 
• Armatura izrađena od čelika za armiranje ili od čelika za prednapinjanje i čelika za armiranje ugrađuje se 
u zidanu konstrukciju prema projektu zidane konstrukcije i/ili tehničkoj uputi za ugradnju i uporabu armature, 
normi HRN ENV 13670-1, normama na koje ta upućuje i odredbama ovoga Propisa za zidane konstrukcije. 
•  Ugradnja pomoćnih dijelova u ziđe izvodi se uz ispunjenje odredbi Priloga »G« ovoga Propisa. 
Održavanje zidanih konstrukcija: 
• Radnje u okviru održavanje zidanih konstrukcija treba provoditi prema odredbama ovoga Priloga i 
normama na koje upućuje ovaj Prilog, te odgovarajućom primjenom odredaba ostalih Priloga ovoga Propisa za 
zidane konstrukcije. 
•  Učestalost redovitih pregleda u svrhu održavanja zidane konstrukcije provodi se sukladno zahtjevima 
projekta zidane konstrukcije, ali ne rjeđe od: 
a) 10 godina za zgrade javne i stambene namjene, 
b) 5 godina za industrijske, infrastrukturne i druge građevine koje nisu navedene pod a) 
Način obavljanja pregleda određuje se projektom zidane konstrukcija, a uključuje najmanje: 
a) vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje položaja i veličine napuklina i pukotina te drugih oštećenja 
bitnih za očuvanje mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine, 
b) utvrđivanja stanja zaštitnog sloja armature, za betonske dijelove zidane konstrukcije u umjereno ili jako 
agresivnom okolišu, 
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c) utvrđivanje veličine pomaka glavnih nosivih elemenata zidane konstrukcije za slučaj osnovnog djelovanja, 
ako se na temelju vizualnog pregleda opisanog u podtočki a) sumnja u ispunjavanje bitnog zahtjeva mehaničke 
otpornosti i stabilnosti. 
•  Dokumentaciju o održavanju zidane konstrukcije dužan je trajno čuvati vlasnik građevine. 
Popis normi za održavanje i izvođenje zidanih konstrukcija: 
HRN ENV 13269:2001 Održavanje – Smjernice za izradu ugovora o održavanju (ENV 13269:2001) 
HRN EN 13306:2004 Nazivlje u održavanju (EN 13306:2001) 
HRN EN 13460:2004 Održavanje – Dokumentacija o održavanju (EN 13460:2002) 
HRN ENV 13670-1:2002  Izvedba betonskih konstrukcija, ispitivanje građevina i održavanje građevina 
HRN ISO 15686-1:2002  Zgrade i druge građevine – Planiranje vijeka uporabe – 1. dio: Opća načela (ISO 15686-
1:2000 
HRN ISO 15686-2:2002  Zgrade i druge građevine – Planiranje vijeka uporabe – 2. dio: Postupci predviđanja 
vijeka uporabe (ISO 15686-2:2001) 
HRN ISO 15686-3:2004  Zgrade i druge građevine – Planiranje vijeka uporabe – 3. dio: Neovisne ocjene (auditi) 
i pregledi svojstava (ISO 15686-3:2002) 
HRN DIN 18201:1997  Tolerancije u graditeljstvu – Pojmovi, načela, primjena, ispitivanje (DIN 18201:1997) 
HRN DIN 18202:1997   Tolerancije u visokogradnji – Zgrade (DIN 18202:1997) 
 
ZAVRŠNI ZIDARSKI RADOVI 
Završni zidarski radovi (pregradni zidovi, parapeti) se moraju izvoditi prema projektnoj dokumentaciji, te prema 
važećim normama, propisima i uputama proizvođača pojedinog proizvoda, te prema: 
- Tehničkom propisu za zidane konstrukcije, NN 01/07 

Obuhvaćaju izradu pregradnih zidova, cementnih glazura, plivajućih podova, unutarnje i vanjske žbuke i 
kulira, te ugradnju montažnih dimnjaka i ventilacijskih kanala, tj. svih zidarskih radova koji se izvode nakon 
formiranja primarne konstrukcije zgrade.  
  Pregradni zidovi izvode se od opeke NF, opečnih blokova, betonskih blokova, poro betonskih blokova  ili 
drugih. Pregradni zidovi se ne smiju izvoditi prije izvedbe stropne konstrukcije da ne bi preuzeli vertikalno 
opterećenje. Pregradni zidovi, zidovi ispune i protupožarni zidovi moraju se, u smjeru okomitom na vlastitu 
ravninu , povezati s nosivim zidovima odnosno nosivim dijelovima zidane konstrukcije, te stropnim 
konstrukcijama u skladu s projektom zidane konstrukcije. Zidovi viši od 100cm iznad stropne konstrukcije 
kojemu vrh nije pridržan okomito na vlastitu ravninu mora biti izvedeno kao omeđeno ziđe s upetim vertikalnim 
serklažima u nosivu konstrukciju. 

Prilikom izvođenja zidova zgrada izvođač se mora pridržavati slijedećih mjera: 
- zidanje se mora izvoditi sa pravilnim zidarskim vezovima, a preklop mora iznositi najmanje 4.5 cm  
- debljina ležajnica ne smije biti veća od 15 mm, a širina sudarnica ne smije biti manja od 10 mm niti veća   
  od 15 mm, 
- ako se zida za vrijeme zime treba zidove zaštiti od mraza. 
- zidovi moraju na spoju biti međusobno povezani zidarskim vezom, tj. za pregradne zidove treba ispustiti  
  zupce u masivnom zidu na svaki drugi red za 1/2 opeke. 
- za vrijeme zidanja opeku kvasiti vodom, a pri zidanju cementnim mortom opeka mora ležati u vodi   
  neposredno prije zidanja.  
- prilikom zidanja ostaviti otvore prema zidarskim mjerama, voditi računa o uzidavanju pojedinih  
  građevinskih elemenata, o ostavljanju žljebova za kanalizaciju, za centralno grijanje ako su ucrtani  
 
ŽBUKA 
Žbukati tek kada se zidovi osuše i slegne zgrada. Ne smije se žbukati kad postoji opasnost od smrzavanja ili 
ekstremno visokih temperatura 30° ili više. 
Zidovi moraju biti prije žbukanja čisti, a fuge udubljene, da se žbuka može dobro primiti. Prije žbukanja dobro je 
da se zidovi navlaže, a osobito kod cementnog morta.  

Prva faza žbukanja je uvijek bacanje grubog šprica (oštri pijesak, cement, voda) i to zidarskom žlicom, a 
ne tavom. Izvodi se nakon razvoda struje, postave kutija, razvoda vode i postave ventila, razvoda kanalizacije i 
sl. 
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Na grubi špric bacati grubu žbuku kojom se definira ravnina žbukane plohe.  
Fina žbuka služi samo za zaglađivanje površina. Treba je izraditi tako da površine budu posve ravne i glatke, a 
uglovi i bridovi, te spojevi zida i stropa izvedeni oštro ukoliko u troškovniku nije drugačije označeno.   
Za rabiciranje upotrijebiti rabic pletivo od pocinčane žice 0,7 do 1 mm, a gustoća polja rabic pletiva 10 mm. 
Pletivo može biti kvadratno ili višekutno, a kod glazura i plivajućih podova može se upotrijebiti i armaturna 
mreža do jačine Q 203. 

Žbuka mora biti kvalitetna, tvorničke izvedbe u izabranoj boji i kvaliteti. Kod izrade fasadnih žbuka raditi 
prema uputstvu proizvođača. Kod tradicionalnih žbuka (glatka, špricana, grebana) izrada u slijedećim fazama: 
1. čišćenje podloge, 
2. grubi špric, 
3. gruba žbuka, 
4. završni sloj (fina žbuka, fina+pjeskarenje, fina grebana). 

Plivajuće podne konstrukcije moraju biti izvedene prema projektnoj dokumentaciji, te prema važećim 
propisima i uputama proizvođača pojedinog proizvoda, te prema: 
-  HRN U.F2.019/88, Plivajuće podne konstrukcije 
-  Pravilniku o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu,  
  Sl. list 21/90 
-  uputstvima proizvođača. 
Podovi moraju biti tako izvedeni tako da se tokom eksploatacije građevine trajno osigura: 
- stabilnost, ravna površina i sigurnost 
- toplinska zaštita 
- zvučna zaštita 
- zaštita od raznih vrsta štetnih zračenja 
- zaštita od difuzne pare 
- upotreba i održavanje 
- vodonepropusnost, ako je tako zahtijevano 
- protupožarna zaštita. 

 
Stabilnost poda mora biti takva da se osigurava prijenos predviđenih opterećenja na nosivu 

konstrukciju bez oštećenja i trajnih deformacija poda. 
Pod se projektira i izvodi od takvih materijala tako da se: 
- čišćenjem osigura higijensko korištenje i održavanje i da se spriječi zadržavanje i održavanje 
mikroorganizama i kukaca te da se takvim čišćenjem pod ne ošteti 
- osigura sigurnost ljudi ako dođe do spoja električnih instalacija s podom 
- osigura najmanje onakva protupožarna zaštita kakva se predviđa u propisima o zaštiti od požara 
- pri pojavi požara u tijeku dekompozicije poda ne oslobode otrovni plinovi u količini i koncentraciji koje 
bi povećale opasnost i otežale spašavanje. 

Podovi u kojima se nalaze slavine ili slivnici u podu ili bilo kakvi drugi priključci za vodovod ili 
kanalizaciju moraju biti izvedeni kao vodonepropusni. Ako je površina poda oko slavine ili slivnika slobodna, 
pod se mora izvoditi kao vodonepropusan najmanje za 150cm od takvog mjesta. 

Podloga za polaganje podova mora biti ravna čista i bez neravnina, te kompatibilna predviđenoj 
završnoj oblozi poda. Svi podovi građevine izvode se kao plivajući podovi, odnosno sa izvedbom cementnog 
estriha na sloju okipora koji sprečava širenje udarnog zvuka. Estrih se izvodi minimalne debljine 3.5cm, na 
polietilenskoj foliji postavljenoj preko zvučne izolacije. Potrebno je ostavljati dilatacijske reške na projektom 
predviđenim mjestima koje se ne smiju prekrivati završnom oblogom. Podovi na tlu dodatno se izoliraju slojem 
toplinske izolacije, u debljini i sastavu prema zahtjevima Elaborata o toplinskoj zaštiti i uštedi toplinske 
energije. 
 
7. KROVOPOKRIVAČKI RADOVI 
Krovopokrivački radovi se moraju izvoditi prema projektnoj dokumentaciji, te prema važećim normama, 
propisima i uputama proizvođača pojedinog proizvoda, te prema: 
- Pravilniku o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu,  
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  Sl. list 21/90 
- Pravilniku o tehničkim uvjetima za nagibe krovnih ravnina, Sl. list br. 26/64 
- Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu, Sl. list 42/68, Sl. list 45/68 
- uputstvima proizvođača 
Krov i svi njegovi dijelovi moraju biti izvedeni tako da u eksploataciji građevine trajno osiguraju: 
- zaštitu od atmosferskih oborina i utjecaja 
- protupožarnu zaštitu 
- odvođenje atmosferskog taloga 
- odvođenje difuzne pare 
- toplinsku zaštitu 
- nemogućnost ulaska neovlaštenih osoba 
- sigurnost kretanja po prohodnom krovu 
- kretanje po neprohodnom krovu uz propisane mjere sigurnosti 

 
Nagibi krovnih ravnina, ovisno o klimatskim uvjetima, funkciji krova i krovnog pokrivača, određuju se za 

pojedine vrste krovnog pokrivača u granicama koje propisuje proizvođač. Svi opšavni elementi krova moraju biti 
izvedeni na način da ne može doći do zalijevanja i podlijevanja krovnog pokrivača i drugih elemenata građevine 
niti do prodiranja vode u građevinu. 

Krovovi koji se pokrivaju ugljikovodičnim hidroizolacijama, moraju biti izvedeni u skladu s Pravilnikom o 
tehničkim mjerama i uvjetima za ugljikovodične hidroizolacije krova i terasa, Sl. list 29/69 te Tehničkim uvjetima 
za izvođenje izolacijskih radova na ravnim krovovima HRN U.F2.024. 
Svi prodori kroz krovove i krovne pokrivače moraju biti izvedeni na način da se osigura potpuna zaštita od 
prodiranja atmosferske vode u potkrovne prostorije, a također i u pojedine elemente ili slojeve krova, ili između 
njih. 

Topli krov (bez provjetravajućeg zračnog međuprostora) mora se izvoditi na način da se spriječi 
prodiranje vodene pare u slojeve krova iznad parne brane i da se onemogući stvaranje kondenzata u većoj mjeri 
nego što je normom dozvoljeno. 

Hladni krov (za zračnim međuprostorom) mora se izvoditi tako da se osigura provjestudenie krova bez 
mogućnosti za stvaranje kondenzata u bilo kojem elementu ili sloju krova. 
 
8. IZOLATERSKI RADOVI 
Izolaterski radovi se moraju izvoditi prema projektnoj dokumentaciji, te prema važećim normama, propisima i 
uputama proizvođača pojedinog proizvoda, te prema: 
- Pravilniku o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu,  
  Sl. list 21/90 
- Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za ugljikovodične hidroizolacije krovova i terasa,  
  Sl. list 26/69 
- Pravilniku o tehničkim uvjetima za projektiranje i građenje zgrada,Sl. list 69/87 
- Pravilniku o tehničkim uvjetima za nagibe krovnih ravnina, Sl. list br. 26/64 
- Tehničkim uvjetima za izvođenje izolacijskih radova na ravnim krovovima HRN U.F2.024. 
- Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu, Sl. list 42/68, Sl. list 45/68 
- uputstvima proizvođača  
Ukoliko ne postoji odgovarajuća norma za materijal koji se ugrađuje, izvođač je dužan osigurati odgovarajući 
dokaz o kvaliteti. 
Izolaterski radovi moraju se izvoditi na slijedeći način: 
- radove izvoditi po projektu i opisima, detaljima, u skladu s uputama proizvođača te po pravilima dobrog 

zanata, a u dogovoru s nadzornim inženjerom 
- svi građevinski, zanatski i drugi radovi koji im prethode moraju se izvesti prije njih, po pravilnoj dinamici 

izvođenja radova 
- prije započinjanja mora se ispitati ispravnost i kvaliteta već izvršenih građevinskih, zanatskih i drugih 

radova koji bi mogli utjecati na kvalitetu, sigurnost i trajnost izolacija 
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- svi materijali koji se ugrađuju moraju odgovarati standardima, neispravni ili oštećeni materijali ne smiju 
se ugrađivati 

- svi dijelovi izolacija moraju potpuno odgovarati svojoj svrsi, te zahtjevima dobre kvalitete, sigurnosti i 
dugotrajnosti. 

Pri izvođenju hidroizolaterskih radova potrebno je zadovoljiti i slijedeće norme: 
- HRN U.M3.226/87 Bitumenska traka s uloškom od sirovog krovnog kartona. Uvjeti kvalitete 
- HRN U.M3.230/74 Bitumenska traka s uloškom od aluminijske folije. Uvjeti kvalitete 
- HRN U.M3.231/88 Bitumenska traka s uloškom od staklenog voala. Uvjeti kvalitete 
- HRN U.M3.232/87 Bitumenizirani krovni karton. Uvjeti kvalitete 
- HRN U.M3.234/88 Bitumenska traka s uloškom od staklene tkanine. Uvjeti kvalitete 
- HRN U.M3.248/88 Bitumenizirani perforirani stakleni voal. Uvjeti kvalitete 
- HRN U.M3.229 
- HRN C.C2.100, HRN C.C4.025 
- HRN U.M3.240, HRN U.M3.242 
- HRN U.M3.244 
- HRN H.N3.200 
 

Zvučna i toplinska izolacija moraju biti tako izvedene da zadovoljavaju uvjete propisane Elaboratom o 
uštedi toplinske energije i toplinskoj zaštiti te Elaboratu zaštite od buke za ovaj projekt. Pri izvođenju radova 
moraju se poštovati upute proizvođača za svaki proizvod. 
 
9. STOLARSKI RADOVI 
Stolarski radovi moraju se izvesti solidno i stručno prema važećim propisima, HRN-ma i pravilima dobrog zanata 
te uputama nadzornog inženjera. Prozori i vrata smiju se ugraditi u građevinu samo ukoliko ispunjavaju zahtjeve 
propisane Tehničkim propisom za prozore i vrata, NN 69/06. 

Stolarski radovi odnosno bravarski radovi se izvode odmah nakon pokrivačkih odnosno izolaterskih 
radova. Prvo se postavlja vanjska stolarija. 
Kod odabira, projektiranja i ugradnje osobito paziti na izloženost stolarije dinamičkim opterećenjima i 
klimatskim utjecajima. Vanjska građevinska stolarija izvodi se od četinjača I odnosno II klase, te u izuzetnim 
slučajevima od hrastovine, laminata, egzota, te od PVC ili aluminijskih profila. Unutarnja stolarija radi se od 
iverica, lesonita ili slično. Zaštita drvene stolarije vrši se  ličenjem (impregnacija, kitanje, brušenje, nalič, emajl 
lak) ili premazima (2xlazur, 1xzaštitni premaz). 
 Vanjska stolarija ugrađuje se mokrim ili suhim postupkom (ugradnjom na slijepe okvire, ili 
ekspandirajućom pjenom). U slučaju mokre ugradnje stolariju treba zaštititi (pr. PE folijom). 

Vanjska stolarija kod suhe ugradnje može biti tvornički završno obrađena. Kod mokrih postupaka 
stolariju je potrebno impregnirati prije postave. Kod ugradnje stolarije na suho, potrebno je prije postave kutnih i 
opšavnih letvi izvršiti kitanje sa vanjske i unutrašnje strane trajnoelastičnim kitom.  
 Materijali za izradu drvene stolarije (bor, jela, smreka) ne smiju imati slijedeće greške: 
  - usukanost iznad 3 mm na dužini od 1 m (3%), 
  - pukotine srca zbog isušivanja i mraza. 
Dozvoljene greške drveta su:  
• zdrave male srasle kvrge do 20mm, dvije na svaki početni metar ili najviše do 1/3 debljine elemenata 
• male nesrasle zakrpljene kvrge do 20 mm po 2 na dužni metar 
• zdrave srasle i nesrasle kvrgice do 6 mm kod četinara ili 10 mm kod lišćara 
• male smoljnjače do 5 mm širine i 50 mm dužine po 1 m sa jedne strane 
• male uzdužne napukline koje ne smiju teći koso kroz element i ne smiju biti duže od 50mm 
• modričavost do 25% površine 
• usukanost do 2%. 
 

Prije početka radova izvođač je dužan kontrolirati mjere u naravi na izgrađenoj građevini. Okov mora biti 
kvalitetan.  
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10. FASADERSKI RADOVI  
Fasaderski radovi se moraju izvoditi prema projektnoj dokumentaciji, te prema važećim propisima i uputama 
proizvođača pojedinog proizvoda, te prema: 
- Tehničkim uvjetima za izvođenje fasaderskih radova, HRN U.F2.010/78 
- Pravilniku o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu,  
  Sl. list 21/90 
- uputstvima proizvođača 

Fasada i svi njeni dijelovi moraju biti projektirani i izvedeni tako da se u tokom eksploatacije građevine 
trajno osigurava: 
- zaštita od atmosferskih oborina i utjecaja 
- protupožarna zaštita 
- odvođenje atmosferskog taloga 
- odvođenje difuzne pare 
- toplinska zaštita 
- zvučna zaštita 
- dnevno svjetlo 
- nemogućnost ulaska neovlaštenih osoba  
- sigurnost u korištenju balkona, lođa, i drugih elemenata fasade 
- stabilnost svih elemenata i dijelova. 
Materijali za izvedbu termoizolacionih žbuka – obloga, moraju imati: 
-  dobra fizičko mehanička svojstva, otpornost na habanje, otpornost na udarce, prionjivost na podlogu u 

suhom i mokrom stanju 
-  dobra vlažnosna svojstva (na ispiranje kišom, otpornost prema atmosferskoj vlazi, otpornost na 

hidrostatski tlak, paropropusnost) 
-  visoku rezistentnost i postojanje, otpornost prema povišenim temperaturama, otpornost prema 
promjeni boja uslijed djelovanja sunca i kiše, otpornost prema brzom starenju, otpornost prema kemikalijama. 

 
Podloga na koju se nanosi žbuka za fasadu od sintetičkih materijala mora biti suha i čvrsta, bez masnih 

mrlja, prašine i neravnina. Sve izvedene površine moraju biti potpuno ravne, vertikalne, gdje je potrebno 
horizontalne, kose ili oble. Profili i uglovi moraju biti sa oštrim ivicama ili prema predviđenom obliku. 
 
11. LIMARSKI RADOVI 
Limarski radovi se moraju izvoditi prema projektnoj dokumentaciji, te prema važećim propisima i uputama 
proizvođača pojedinog proizvoda, te prema odgovarajućim HRN-ma. Ukoliko ne postoji odgovarajuća norma za 
materijal koji se ugrađuje, izvođač je dužan osigurati odgovarajući dokaz o kvaliteti. 

Svi limarski radovi moraju ispunjavati zahtjeve propisane HRN U.N9.052, HRN U.N9.053, HRN U.N9.054 
te HRN U.N9.055. Limarski radovi obuhvaćaju sve vrste pokrivanja i opšivanja limom, kao i  izradu i montažu 
žljebova, vertikalnih odvodnih cijevi i ventilacijskih cijevi. 

Izvođač je dužan prije početka radova provjeriti sve građevinske elemente na koje, ili za koje se se 
pričvršćuje limarija i dostaviti šefu gradilišta svoje primjedbe. Različiti metali ne smiju se dodirivati jer bi uslijed 
toga moglo doći do korozije. Elementi od čelika za pričvršćivanje cinčanog ili pocinčanog lima moraju se 
pocinčati, ako u opisu radova nije predviđena neka druga zaštita (postavljanje podmetača od olova ili plastike 
otpornih na kiseline ili lužine). Za bakreni lim treba primijeniti učvršćivanje od bakra ili pobakrenog čelika 
(galvanski članci). 
Za učvršćivanje (kuke, zakovice, jahači, čavli, vijci i sl.) treba primijeniti: 
- za čelični lim - čelična spojna sredstva, 
- za pocinčani i olovni lim - pocinčana spojna sredstva, 
- za bakreni lim - bakrena spojna sredstva, 
- za alu lim - alu ili galvanizirana Čn spojna sredstva. 

 
Sastav i učvršćenja moraju biti tako izvedeni da elementi pri toplotnim promjenama mogu nesmetano 

dilatirati, a da pri tom ostanu nepropusni. Moraju se osigurati od oštećenja koje može izazvati vjetar i sl. 



Naručitelj: GRAD TROGIR, Trg Ivala Pavla II, br. 1/II, Trogir, OIB: 84400309496 K1 - GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT 
Građevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru  datum: rujan 2018. 
 

SVEUČILIŠTE U SPLITU, FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE 33/100 

 

Ispod lima koji se postavlja na beton, drvo ili žbuku treba postaviti sloj bitumenske ljepenke, geotekstila ili sl.  
Svi limarski radovi moraju se izvesti solidno i stručno prema važećim propisima i pravilima dobrog 

zanata. 
 

12. BRAVARSKI RADOVI 
Bravarski radovi se moraju izvoditi prema projektnoj dokumentaciji, te prema važećim propisima i uputama 
proizvođača pojedinog proizvoda, te prema odgovarajućim HRN-ma i tehničkim uvjetima za izvođenje bravarskih 
radova. Ukoliko ne postoji odgovarajuća norma za materijal koji se ugrađuje, izvođač je dužan osigurati 
odgovarajući dokaz o kvaliteti. 

Bravarski radovi moraju se izvesti solidno i stručno prema važećim propisima i pravilima dobrog zanata. 
Svi materijali koji se upotrebljavaju za izradu građevinske bravarije moraju odgovarati standardima. 
Građevinska bravarija izvodi se: 
• od standardnih čeličnih vučenih cijevi i L profila kao i ČN profila formiranih  prema tvorničkim detaljima, 
te ČN limova d = 0,7 - 4 mm. 
• od aluminijskih vučenih profila formiranih prema tvorničkim detaljima koji omogućavaju izradu prozora 
sa ili bez prekinutog toplinskog mosta, kao i od aluminijskih limova d = 0,7 - 3 mm. 
• rjeđe od mesinga i nehrđajućeg čelika (inox).  
Zaštita bravarije :  
• ČN bravarija: cinčanjem i termolakiranjem (u tvornici), antikorozivnim temeljnim bojama - minijem ili 
epoxidnim premazom (radionica ili gradilište). 
• aluminijska bravarija: eloksiranjem ili termolakiranjem u tvornici. 
• mesing: poliranjem i lakiranjem 
• nehrđajući čelik - nije potrebna (poliranje). 
 

Vanjska ČN bravarija može se ugrađivati mokrim postupkom, a ostala ne zbog agresivnosti cementa i 
vapna. Spojnica vanjske bravarije i zida se kod mokrog postupka brtvi dodatnim opšavom nakon izvedbe žbuke i 
trajno elastičnim kitovima, a kod suhog postupka bitumeniziranom spužvom (bitrax) i trajno elastičnim kitovima 
/ pjenom.  

Vanjska aluminijska bravarija je tvornički zaštitno obrađena (eloksirana ili termo lakirana) i treba je 
zaštititi PE folijom do završetka svih radova na zgradi.  

Prije početka radova izvođač je dužan uzeti mjere na građevini, te nakon toga pristupiti izradi bravarije. 
Ukoliko se nakon izmjere ustanove značajnije razlike u odnosu na mjere na gradilištu, potrebno je o tome 
obavijestiti nadzornog inženjera. 

Svi spojevi kod zavarivanja moraju biti glatki. Sva čelična bravarija mora, prije otpreme na gradilište biti 
zaštićena miniziranjem. Sva vrata i prozori moraju biti  opskrbljeni odgovarajućim okovom i bravama. 
 
13. PODOPOLAGAČKI RADOVI 
Podopolagački radovi moraju biti izvedeni prema projektnoj dokumentaciji, te prema važećim propisima i 
uputama proizvođača pojedinog proizvoda, te prema: 
- HRN U.F2.017/78, Tehnički uvjeti za izvođenje radova pri polaganju podnih obloga  
- Pravilniku o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu,  
  Sl. list 21/90 
- uputstvima proizvođača pratećih proizvoda. 

Završne podne obloge izvode se prema projektnoj dokumentaciji i mogu biti od raznih materijala 
(plastika, linoleum,  guma, drvo, tepisi i dr.), koje je potrebno čvrsto pričvrstiti na podlogu u skladu s uputstvima 
proizvođača. 

Zidovi prostorije u kojoj se izvode podopolagački radovi moraju biti potpuno gotovi. Temperatura u 
prostoriji ne smije biti manja od 10°C. Sadržaj vlage cementne košuljice provjerava se prije započinjanja radova i 
ne smije prelaziti 3%. Podloga mora biti kvalitetna i pripremljena za izvođenje radova na polaganju podnih 
obloga. Moraju biti očišćene, ravne (ukoliko ima neravnina, one se uklanjaju masom za izravnavanje), bez 
pukotina, odgovarajuće vlažnosti. Gornja kota plivajućeg poda mora odgovarati projektiranoj koti. 
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Svi materijali (ljepila, mase za izravnavanje, premazi, profili i sl.) moraju odgovarati HRN-ma i moraju 
imati potrebne ateste. Ukoliko ne postoji odgovarajuća norma za materijal koji se ugrađuje, izvođač je dužan 
osigurati odgovarajući dokaz o kvaliteti. 
 

14. KAMENARSKI RADOVI 
Kamenarski radovi moraju biti izvedeni prema projektnoj dokumentaciji, te prema važećim propisima i uputama 
proizvođača pojedinog proizvoda, te prema: 
- HRN U.F2.010/66, Tehnički uvjeti za oblaganje kamenim pločama  
- Pravilniku o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu,  
  Sl. list 21/90 
- uputstvima proizvođača pratećih proizvoda. 
Kamen mora u svemu odgovarati zahtjevima odgovarajućih normi, a naročito po točnosti oblika, veličini, klasi 
prema HRN B.B3.200.- Prirodni kamen, Ploče za oblaganje zidova i podova. Oblik, dimenzije i klasifikacija. 

Kako za vanjska, tako i za unutrašnja oblaganja kamenom, mora se upotrebljavati takav kamen i ostali 
materijali potrebni za oblaganje koji neće izazvati nikakve štetne posljedice uslijed kemijski i elektrokemijskih 
utjecaja izazvanih pri dodiru obloge sa ostalim ugrađenim materijalima.  
Debljina kamenih ploča ovisi prvenstveno od čvrstoće i ostalih svojstava izabranog kamena, veličine i mjesta na 
koje se ploče ugrađuju. 

Proizvođač, odnosno isporučitelj kamena dužan je uz uzorak odabranog kamena, izvođaču dostaviti 
uvjerenje o svojstvima kamena, naročito o mehaničko-fizikalnim svojstvima i otpornosti na kemikalije i 
atmosferske utjecaje. 

Mort mora biti pripremljen i izrađen od mješavine cementa i pijeska, a prema potrebi uz dodatak vapna 
ili nekog sredstva za ubrzanje vezivanja, plastificiranje i sl. Cement koji se koristi za izvedbu morta mora 
odgovarati odredbama HRN B.C1.010, 011 i 015. (Vapno koje se eventualno koristi za izvedbu morta mora 
odgovarati odredbama HRN B.C1.020). Pijesak mora biti pran, granulometrijskog sastava odgovarajućeg svrsi, pri 
čemu za mort za zalijevanje međuprostora najkrupnije zrno ne smije biti veće od 6mm. Voda za izradu morta ne 
smije sadržavati sastojke koji bi mogli štetno djelovati na kamenu oblogu, sastojke morta ili metalna spojna 
sredstva. 

Mortu za zalijevanje spojnica se može dodati neko provjereno sredstvo za postizanje veće 
vodonepropusnosti. 

Za učvršćivanje kamenih ploča primjenjivati metalna spojna sredstva koja će nositi cjelokupnu težinu 
ploča, bez obzira da li je predviđeno njihovo ugrađivanje sa zalijevanjem ili bez zalijevanja šupljina između 
obloge i podloge. Dimenzije metalnih nosača proračunavati na osnovu opterećenja od težine ploča te na osnovu 
mehaničkih svojstava materijala od kojih su sami nosači izrađeni. Metalna spojna sredstva moraju biti izrađena 
od nekorodirajućih metala. Pri tome sredstva od pocinčanog željeza moraju biti cinčana tek pošto su 
pripremljena, odnosno skrojena na odgovarajući oblik i dimenzije. 

Brtveni materijali za dilatacijske razdjelnice moraju biti trajno elastični, nepropusni za vodu, ne smiju 
štetno utjecati na ostale građevinske materijale s koji su u dodiru, a sami moraju biti otporni prema utjecajima 
ostalih građevinskih materijala. 

U pravilu se oblaganje kamenom izvodi po završetku svih ostalih radova na građevini, izuzevši radove 
na bojanju i ličenju te izvedbi drvenih podova i podova od raznih umjetnih materijala. 
Zabranjuje se pričvršćivanje raznih držača (konstrukcija, antena, ograda) za ploče kamene obloge. 

Gotovu oblogu izvođač je obavezan predati naručiocu potpuno očišćenu od morta ili drugih ostataka, i 
prema potrebi opranu. Izvođač je pri tome dužan i predati pismene upute o sredstvima za čišćenje i održavanje. 
Ukoliko ne postoji odgovarajuća norma za materijal koji se ugrađuje, izvođač je dužan osigurati odgovarajući 
dokaz o kvaliteti. 
 
15. KERAMIČARSKI RADOVI 
Keramičarski radovi moraju biti izvedeni prema projektnoj dokumentaciji, te prema važećim propisima i uputama 
proizvođača pojedinog proizvoda, te prema: 
- HRN U.F2.011/77, Tehnički uvjeti za izvođenje keramičarskih radova  
- Pravilniku o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu,  
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  Sl.list 21/90 
- uputstvima proizvođača pratećih proizvoda. 
Ukoliko za određene pločice ne postoji HRN, one moraju ispunjavati slijedeće uvjete: 
- rubovi moraju biti oštri i paralelni, ravni i neoštećeni 
- pločice ne smiju sadržavati topive soli i ostale štetne sastojke 
- površina mora biti bez zareza i mjehurića 
- donja površina mora biti obrađena tako da bude pogodna za ugradnju 
- boja mora biti ujednačena 
- pločice ne smiju prekoračiti granicu upijanja vode po površini koja je predviđena normom za 

odgovarajuću vrstu. 
- nepocakljene podne pločice moraju zadovoljavati uvjete propisane HRN B.D1.310, HRN B.D1.320, HRN 

B.D1.322, HRN B.D1.335 
- pocakljene podne pločice moraju zadovoljavati uvjete propisane HRN B.D1.305, HRN B.D1.306, HRN 
B.D1.450, HRN B.D8.052 
- pločice za oblaganje zidova moraju zadovoljavati uvjete propisane HRN B.D1.300, HRN B.D1.301, HRN 
B.D8.450, HRN B.D8.052 
- pločice za oblaganje fasada moraju zadovoljavati uvjete propisane HRN B.D1.335, HRN B.D1.334, HRN 
B.D8.332, HRN B.D8.050 

 
Vezivni materijali mogu biti: cementni mort, ljepila, specijalni kitovi. 

Mort mora biti pripremljen i izrađen od mješavine cementa i pijeska, a prema potrebi uz dodatak sredstva za 
ubrzanje vezivanja, plastificiranje i sl. Cement koji se koristi za izvedbu morta mora odgovarati odredbama HRN 
B.C1.010 do 015. Pijesak mora biti pran, granulometrijskog sastava prema namjeni. Voda za izradu morta ne 
smije sadržavati sastojke koji bi mogli štetno djelovati na podlogu, keramičke pločice i masu za brtvljenje. 

Za lijepljenje keramičkih pločica mogu se upotrijebiti samo ona ljepila koja su od proizvođača 
deklarirana za određenu vrstu radova. Proizvođač mora dati detaljne upute za upotrebu i predradnje potrebne za 
lijepljenje. Ljepilo ne smije izazivati nikakve štetne posljedice uslijed kemijskih utjecaja izazvanih pri dodiru 
podloge i obloge s ljepilom. Tlačna čvrstoća ljepila ne smije biti manja od čvrstoće podloge.  

Prije početka radova obavezno je provjeriti da li su površine koje se oblažu očišćene od prašine i drugih 
prljavština, da li su suhe, ravne i pripremljene za rad i da li su te površine postojane i pogodne za predviđeno 
oblaganje. Podloga mora biti kvalitetna i pripremljena za izvođenje keramičarskih radova.  
Pri oblaganju keramičkim pločicama moraju se ostaviti spojnice slijedećih širina: 
- zidne i podne pločice  -2mm 
- izdužene keramičke pločice i elementi - 8mm 
- keramičke pločice rubova dužih od 30cm – 10mm 

 
Po završenom oblaganju spojnice treba obraditi odgovarajućim brtvenim materijalom. Brtveni materijali 

mogu se upotrebljavati samo prema uputama proizvođača. Širine spojnica cijelom oblaganom površinom moraju 
biti jednake. Ukoliko ne postoji odgovarajuća norma za materijal koji se ugrađuje, izvođač je dužan osigurati 
odgovarajući dokaz o kvaliteti. 
 
16. PARKETARSKI RADOVI 
Plivajuće podne konstrukcije moraju biti izvedene prema projektnoj dokumentaciji, te prema važećim propisima 
i uputama proizvođača, te prema: 
- HRN U.F2.016/77, Tehnički uvjeti za izvođenje parketarskih radova 
- Pravilniku o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu,  
  Sl. list 21/90 
- uputstvima proizvođača. 
Materijal koji izvođač isporučuje i ugrađuje u građevinu mora biti nov (neupotrebljavan), ako nije projektom 
drugačije predviđeno, te mora odgovarati odredbama odgovarajućih HRN-mi u pogledu kvalitete i dimenzija. 
Ukoliko ne postoji odgovarajuća norma za materijal koji se ugrađuje, izvođač je dužan osigurati odgovarajući 
dokaz o kvaliteti. 
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Parket se izrađuje od parketnih daščica od hrastovine, bukovine, jasenovine, bijeloga i crnog bora, 
egzota ili sl. Postotak vlažnosti parketa pri dostavi na mjesto ugradnje ne smije biti veći nego što je dopušteno 
odgovarajućom normom. Za određivanje kvalitete pokrivnih i zidnih letvica služe odredbe normi za parket.  

Temperatura u prostoriji mora  biti minimalno 10°C. Dozvoljena vlažnost podloge od cementnog estriha 
je do 3%, što se utvrđuje prije početka radova. Građevinska podloga mora biti kvalitetna i pripremljena za 
izvođenje parketarskih radova. Ukoliko podloga od cementnog estriha nije ravna potrebno ju je izravnati masom 
za izravnanje, postupkom prema uputama proizvođača mase. 
Smatra se da podloga nije kvalitetna i pripremljena za izvođenje parketarskih radova u slučaju: 
- većih neravnosti podloge 
- nepropisnih odstupanja u odnosu na horizontalnost 
- nepravilne visinske kote gornje površine podloge 
- pukotina podloge, nastalih uslijed slijeganja ili zatezanja 
- nedovoljno suhe podloge 
- suviše glatke ili suviše grube podloge 
- zaprljane podloge 
- nedovoljnog broja dilatacijskih razdjelnica u podlozi 
- nedostatka podmetača ili podrešno uzidanih podmetača za pribijanje letava 
- neprimjerene temperature u prostoriji  
- građevinske vlage koja se penje. 

 
Između parketa i čvrstih građevinskih elemenata moraju se ostaviti dilatacijske razdjelnice. Njihova se 

širina određuje prema vrsti drveta od kojeg su parketne daščice, načinu polaganja i veličini parketne površine. 
Spojnice u parketu moraju ležati preko dilatacijskih razdjelnica. Parketne daščice različitih dimenzija smiju se 
upotrebljavati samo onda  ako se u opisu radova izričito ne zahtjeva da daščice budu istih dimenzija. Upotrebom 
daščica različitih dimenzija ne smije se narušavati cjelokupan izgled parketa. Daščice koje leže jedna do druge 
ne smiju odstupati u dimenzijama više od 50mm po dužini i 10mm po širini. Na površini parketa od 30m² smiju 
se upotrijebiti najviše tri različite dimenzije. 

Ukoliko se koriste ljepila za parket, ona moraju biti takva da se njima postiže čvrsta i trajna veza. Ne 
smiju štetno utjecati na podlogu, na oblogu ni na zdravlje osoba koje se njima služi. Proizvođač je dužan uz 
ljepilo priložiti deklaraciju kojom se potvrđuje da je ljepilo provjereno i prikladno za određenu vrstu obloge.  
Zidne i pokrivne letve moraju se zasijecati ukoso na mjestima spoja i na uglovima. One se učvršćuju najviše na 
svakih 60cm. 

Parket se odmah poslije polaganja mora glatko ostrugati. Finoća struganja određuje se prema određenoj 
konačnoj obradi gornje površine. Posljednje struganje mora se izvesti brusnim papirom za glačanje, finoće 
najmanje 120, ako je predviđeno lakiranje. Ukoliko se upotrebljava vosak za parket, treba biti takav da osjetno 
ne mijenja boju parketnih daščica, da iz spojnica ne povlači na površinu ljepilo i da nema jak miris. Dovoljno je 
premazati parket voskom samo jedanput. 

Ukoliko se parket lakira, ono se mora izvršiti odmah nakon višekratnog brušenja. Lakiranje se izvodi u tri 
sloja i mora se izvesti tako da se dobije glatka i ujednačena površina, bez vidljivih poteza četkom, bez prašine, 
mjehura i nečistoća. Prekidi u lakiranju ne smiju biti vidljivi. Sredstva za lakiranje moraju štititi gornju površinu 
parketa od prodora prljavštine, vlage i drugih štetnih utjecaja na koje se za predviđenu namjenu mora računati. 
Izgled parketa ne smije se mijenjati ni prvim ni ponovljenim lakiranjem. 

Podovi izrađeni parketom moraju biti sasvim ravni i horizontalno izvedeni.  
 
17. SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI 
SOBOSLIKARSKI RADOVI 
Soboslikarski radovi moraju biti izvedeni prema projektnoj dokumentaciji, te prema važećim normama, 
propisima i uputama proizvođača, te prema: 
- HRN U.F2.012, Tehnički uvjeti za izvođenje soboslikarskih radova 
- Pravilniku o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu,  
  Sl. list 21/90 
- uputstvima proizvođača. 
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Ukoliko ne postoji odgovarajuća norma za materijal koji se ugrađuje, izvođač je dužan osigurati 

odgovarajući dokaz o kvaliteti. Sav materijal koji će se upotrijebiti, kao i pomoćni materijal, rad i pomoćni rad 
mora u svemu odgovarati normama, propisima i tehničkim uvjetima i pravilima dobrog zanata. 

Izvođač je dužan prije početka rada pregledati podloge i ustanoviti da li su sposobne za predviđenu 
obradu. Ako na podlozi postoje bilo kakvi nedostaci koji se mogu odraziti na kvalitetu radova, izvođač je dužan 
na to upozoriti naručitelja radova. 

Izvođač može započeti radove tek kad su iz prostorije odstranjeni svi otpaci i drugo što bi moglo smetati 
izvedbi. Za sve vrste soboslikarskih radova podloge moraju biti čiste od prašine i druge prljavštine kao što su 
smole, ulja, masti, čađa, gar, bitumen, cement, mort i dr. Bojati je dopušteno samo na suhu i pripremljenu 
podlogu. Boja mora biti ujednačenog intenziteta. Premazi moraju potpuno prekrivati podlogu.  
 
LIČILAČKI RADOVI 
Ličilački radovi moraju biti izvedeni prema projektnoj dokumentaciji, te prema važećim normama, propisima i 
uputama proizvođača, te prema: 
- HRN U.F2.013, Tehnički uvjeti za izvođenje ličilačkih radova 
- Pravilniku o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu,  
  Sl. list 21/90 
- uputstvima proizvođača. 
 

Sav materijal koji će se upotrijebiti, kao i pomoćni materijal, rad i pomoćni rad mora u svemu odgovarati 
standardima, propisima i tehničkim uvjetima i pravilima dobrog zanata. Ukoliko ne postoji odgovarajuća norma 
za materijal koji se ugrađuje, izvođač je dužan osigurati odgovarajući dokaz o kvaliteti. 

Tijekom izvođenja radova treba obratiti pažnju na atmosferske prilike. Vanjski radovi se ne smiju izvoditi 
u slučaju oborina, magle, zraka prezasićenog vlagom, te jakog vjetra i temperature ispod +5°C. 
Premazi i obojenja moraju biti postojani na svjetlo i otporni na pranje vodom, a na vanjskim plohama otporni na 
atmosferilije. Ako na podlozi postoje bilo kakvi nedostaci koji se mogu odraziti na kvalitetu radova, izvođač je 
dužan na to upozoriti naručitelja radova. Izvođač može započeti radove tek kad su iz prostorije odstranjeni svi 
otpaci i drugo što bi moglo smetati izvedbi. 

Za sve vrste ličilačkih radova podloge moraju biti čiste od prašine i druge prljavštine kao što su smole, 
ulja, masti, čađa, gar, bitumen, cement, mort i dr. Ličiti je dopušteno samo na suhu i pripremljenu podlogu. 
Vanjski ličilački radovi ne smiju se izvoditi po lošem vremenu, koje bi moglo štetiti kvaliteti radova (npr. 
hladnoća, oborine, magla, jak vjetar i sl.). 

Bojenje stolarije i bravarije treba izvoditi u skladu s Tehničkim uvjetima za izvođenje ličilačkih radova, 
HRN U.F2.012. Osnovni premazi za drvo ne smiju štetno djelovati na sljedeći premaz. 
Sve boje i lakovi moraju odgovarati HRN-ma, a upotrebljavaju se prema tehničkim uvjetima proizvođača. 
 
18. STAKLARSKI RADOVI 
Staklarski radovi moraju biti izvedeni prema projektnoj dokumentaciji, te prema važećim propisima i uputama 
proizvođača, te prema: 
- HRN U.F2.025, Tehnički uvjeti za izvođenje staklorezačkih radova 
- Pravilniku o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu,  
  Sl. list 21/90 
- uputstvima proizvođača za prateće proizvode. 
 

Staklarski radovi moraju biti tako izvedeni da u potpunosti odgovaraju zahtjevima propisanim u: 
HRN B.E1.011, HRN B.E1.080, HRN B.E1.050, HRN U.C6.050. Ukoliko ne postoji odgovarajuća norma za materijal 
koji se ugrađuje, izvođač je dužan osigurati odgovarajući dokaz o kvaliteti. 

Prozorsko staklo (3-4 mm) i kaljeno staklo (6-10 mm) mora biti jednolične tražene debljine, strojne 
izrade potpuno prozirno, bez valova i mjehura, a sliku mora davati bez deformacija. 
Ornament staklo mora biti jednolične debljine (5-6 mm) i odgovarati uzorku kojeg odabere projektant. 
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Armirano staklo (6-7 mm) treba imati pravilno raspoređenu mrežu, jednoličnu debljinu, te ne smije imati mjehure 
i valove. 

Izo staklo sastavljeno je od dva stakla d=4 mm i šupljine 12 mm. Laminirano staklo (4+4=8mm, do 
5+5+5+5=20mm) mora imati vidljivu oznaku o broju slojeva, ukupnoj debljini i atest o otpornosti na udar. 

Izvođači stolarije i staklar dogovoriti će ovisno o debljini stakla, širinu utora za staklo za svaku pojedinu 
stavku. Utor treba biti dovoljno širok da se staklo uloži u kit. 

Svo ostakljenje izvodi se pomoću drvenih, čeličnih ili aluminijskih kutnih letvica, koje daje stolar, 
odnosno bravar zajedno sa potrebnim vijcima, a brtvljenje je plastičnim kitom, koji je kod stolarije u tonu drveta. 
Prije početka radova izvođač mora ustanoviti kvalitetu i provjeriti mjere otvora stolarskih i bravarskih radova koji 
se ostakljuju. Istu takvu provjeru treba izvođač obaviti prije ugradnje vrata od kaljenog stakla. Ako izvođač 
ustanovi neispravnosti na otvorima stolarskih i bravarskih proizvoda, te na otvorima gdje se trebaju ugraditi 
vrata od kaljenog stakla, o tome mora odmah obavijestiti svog naručitelja kako bi se te neispravnosti mogle 
otkloniti na vrijeme i omogućiti nesmetan rad izvođaču staklarskih radova. 

Ostakljivanje se obavlja prema dogovoru sa stolarom, odnosno bravarom, bilo u njihovim radionicama, 
bilo nakon ugradnje stolarije i bravarije. Za ostakljenje odgovaraju staklar i izvođač građevne stolarije, odnosno 
bravarije zajednički prema međusobno postignutim sporazumima prije početka radova. 

Postava kupola i traka od stakloplastike vrši se prema uputama proizvođača, a u koordinaciji sa 
izvođačem krova. 

Građevinske konstrukcije u koje se ugrađuje staklo, moraju biti izrađene prema detaljima iz projekta, 
bez nedostataka (mora biti dovoljno nosiva i pravilno ukrućena). 

Vanjski ostakljeni elementi moraju biti potpuno zabrtvljeni i nepropusni za vodu. Staklarske radove 
vršiti prema uputama proizvođača stakla, konstrukcije i staklarskog kita. 
 
• UPOTREBA I ODRŽAVANJE 
Glavnim projektom su predviđene sve mjere koje osiguravaju ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu i drugih 
uvjeta u skladu sa Zakonom o gradnji, NN 153/13, 20/17, tehničkim propisima i posebnim propisima i 
pravilnicima proizašlim iz ovog zakona, a u skladu sa propisanim lokacijskim uvjetima. 

Predmetna zgrada će se rabiti samo sukladno njenoj namjeni. Vlasnik građevine odgovoran je za njezino 
održavanje. Vlasnik građevine dužan je osigurati održavanje građevine tako da se tijekom njezinog trajanja 
očuvaju bitni zahtjevi za građevinu, unapređivati ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu te je održavati tako 
da se ne naruše svojstva građevine. 

Održavanje građevine te poslove praćenja stanja građevine, povremene godišnje preglede, izradu 
pregleda poslova za održavanje i unapređivanje ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevinu, utvrđivanje potrebe 
za obavljanje popravaka građevine i druge slične stručne poslove, vlasnik građevine, odnosno osoba koja 
obavlja poslove upravljanja građevinama prema posebnom zakonu mora povjeriti osobama koje ispunjavaju 
propisane uvjete za obavljanje tih poslova posebnim zakonom. 

Projektirane mjere koje se odnose na bitne zahtjeve za građevinu, tj. mehaničku otpornost i stabilnost, 
zaštitu od požara, higijenu, zdravlje i zaštitu okoliša, sigurnost u korištenju, zaštitu od buke, uštedu energije i 
toplinsku zaštitu, osiguravaju odgovarajući rok trajanja građevine u skladu sa njenom namjenom. 

Projektiranim mjerama i načinom uporabe i održavanja građevine osiguran je propisani vijek građevine 
od najmanje 50 godina u odnosu na betonsku konstrukciju i uštedu toplinske energije i toplinsku zaštitu 
(Tehnički propis za betonske konstrukcije (NN 139/09, NN 14/10, NN 125/10) propisuje uporabni vijek zgrade u 
odnosu na betonsku konstrukciju od najmanje 50 godina, Tehnički propis za zidane konstrukcije (NN 01/07) 
propisuje uporabni vijek zgrade u odnosu na zidanu konstrukciju od najmanje 50 godina, Tehnički propis o 
uštedi toplinske energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 110/08, NN 89/09) propisuje uporabni vijek zgrade 
u odnosu na uštedu toplinske energije i toplinsku zaštitu od najmanje 50 godina) te najmanje 25 godina u 
odnosu na sustave ventilacije i klimatizacije te sustave grijanja i hlađenja zgrada (Tehnički propis o sustavima 
ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 03/07) propisuje uporabni vijek zgrade u odnosu 
na sustave ventilacije i klimatizacije od najmanje 25 godina,  Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja 
zgrada, NN 110/08 propisuje uporabni vijek zgrade u odnosu na sustave grijanja i hlađenja od najmanje 25 
godina). 
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Planirani rok trajanja građevine osigurati će se kako mjerama kontrole i osiguranja kvalitete u toku 
građenja, tako i kontinuirano nakon početka korištenja građevine u skladu s projektiranom namjenom. Potrebno 
je obavljati redovite kontrolne preglede, osigurati korištenje svih instalacijskih i drugih podsistema u zgradi u 
skladu s pripadajućim tehničkim uputstvima. Na taj način se osigurava da građevina tijekom svog trajanja 
ispunjava bitne zahtjeve za građevinu i druge uvjete propisane Zakonom gradnji, NN 153/13, 20/17,  propisanim 
lokacijskim uvjetima te drugim uvjetima propisanim posebnim propisima koji su od utjecaja na bitne zahtjeve za 
građevinu. 
 
• PROGRAM ZBRINJAVANJA GRAĐEVINSKOG OTPADA  
Zahvati koje Izvođač radova mora obavljati za vrijeme izvođenja radova, a u cilju konačnog uređenja okoliša 
gradilišta po izvedenim radovima: 

Za potrebe izvođenja radova i skladištenja materijala i opreme Izvođač radova mora formirati 
odgovarajuće deponije i zatvorena skladišta na pogodnim lokacijama duž trase. 
Iskopi kanala obavit će se prema projektnom rješenju. Na većem dijelu trase materijal iz iskopa se može odlagati 
pokraj iskopanog kanala.  
Iskopani kanali moraju se odgovarajuće ograditi od upada ljudi i vozila. 

Za prijelaze ljudi i vozila preko otvorenih kanala Izvođač radova mora postaviti privremene mostove i 
mostiće, odgovarajuće nosivosti s propisanim ogradama. Broj, razmještaj i nosivost takvih prijelaza utvrdit će se 
na gradilištu prema uputama Nadzora. 

Pri izvođenju radova na kanalima voditi računa o okolnim površinama i građevinama da na njima ne 
nastanu štete. Na okolnim površinama ne smije se odlagati nikakav materijal iz iskopa niti otpadni materijal. 
Prilikom izvođenja radova voditi računa o eventualnim postojećim podzemnim instalacijama HEP-a, HT-a, 
Vodovoda i kanalizacije i dr. na trasi kanala. 

Sve postojeće građevine, nadzemne i podzemne instalacije Izvođač radova mora na odgovarajući način 
zaštititi od oštećenja. Po završetku radova privremena zaštita se mora trajno ukloniti. 

Nakon završetka izgradnje potrebno je izvršiti sanaciju okoliša gradilišta u skladu sa projektom, i prema 
slijedećem: 

Ukloniti sve privremeno izgrađene objekte koji su služili za skladištenje materijala, alata i opreme, kao i 
sve objekte koji su izgrađeni i korišteni za smještaj i boravak ljudi, za potrebe vođenja gradilišta, ishrane 
radnika, garderobe i sl. Ukloniti sve privremene priključke gradilišta na komunalne instalacije, kao i privremene 
elektroenergetske priključke, te mjesto radova urediti, očistiti i dovesti u stanje ispravnosti kakvo je bilo prije 
početka izvođenja radova. Sve površine koje su se koristile kao privremeni deponiji materijala, alata, opreme i 
strojeva, kao i površine koje su oštećene radi privremenog deponiranja materijala iz iskopa, potrebno je u 
potpunosti očistiti i sanirati sva oštećenja nastala na tim površinama. 
 
NAČIN ZBRINJAVANJA GRAĐEVNOG OTPADA 
Način zbrinjavanja građevnog otpada mora biti u skladu s propisima o otpadu. Osnovni propisi iz tog područja 
su: 

- Zakon o održivom gospodarenju otpadom  (NN 94/13) 
- Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom  (NN 38/08) 
 
Prema Zakon o održivom gospodarenju otpadom građevni otpad spada u inertni otpad jer uopće ne 

sadrži ili sadrži malo tvari koje podliježu fizikalnoj, kemijskoj i biološkoj razgradnji pa ne ugrožavaju okoliš. 
Pravilnikom o vrstama otpada određeno je da je proizvođač otpada čija se vrijedna sredstva mogu iskoristiti 
dužan otpad razvrstati na mjestu nastanka, odvojeno skupljati po vrstama i osigurati  uvjete skladištenja za 
očuvanje kakvoće u svrhu ponovne obrade. 
Predviđaju se sljedeći mogući postupke s otpadom: 
-   kemijsko-fizikalna obrada, 
-   biološka obrada, 
-   termička obrada, 
-   kondicioniranje otpada i 
-   odlaganje otpada. 
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Kemijsko-fizikalna obrada otpada je obrada kemijsko-fizikalnim metodama s ciljem mijenjanja njegovih 

kemijsko-fizikalnih, odnosno bioloških svojstava, a može biti: neutralizacija, taloženje, ekstrakcija, redukcija, 
oksidacija, dezinfekcija, centrifugiranje, filtracija, sedimentacija, rezervna osmoza. 

Biološka obrada je obrada biološkim metodama s ciljem mijenjanja kemijskih, fizikalnih, odnosno 
bioloških svojstava, a može biti: aerobna i anaerobna razgradnja.  
Termička obrada je obrada termičkim postupkom. Provodi se s ciljem mijenjanja kemijskih, fizikalnih, odnosno 
bioloških svojstava, a može biti: spaljivanje, piroliza, isparavanje, destilacija, sinteriranje, žarenje, taljenje, 
zataljivanje u staklo. 

Kondicioniranje otpada je priprema za određeni način obrade ili odlaganja, a može biti: usitnjavanje, 
ovlaživanje, pakiranje, odvodnjavanje, otprašivanje, očvršćivanje te postupci kojima se smanjuje utjecaj štetnih 
tvari koje sadrži otpad.  
 
Predviđa se moguća termička obrada za sljedeći otpad: 
• drvo 
• plastiku, 
• asfalt koji sadrži katran i 
• katran i proizvodi koji sadrže katran. 
 
Kondicioniranjem se može obraditi sljedeći otpad: 
• građevinski materijali na bazi azbesta, 
• asfalt koji sadrži katran, 
• asfalt (bez katrana), 
• katran i proizvodi koji sadrže katran, 
• izolacijski materijal koji sadrži azbest i 
• miješani građevni otpad i otpad od rušenja. 
 
Najveći dio građevnog otpada (prethodno obrađen ili neobrađen) može se odvesti u najbliže javno odlagalište 
otpada: 
• beton, 
• cigle, 
• pločice i keramika, 
• građevinski materijali na bazi gipsa, 
• drvo, 
• staklo, 
• plastika, 
• bakar, bronca, mjed, 
• aluminij, 
• olovo, 
• cink, 
• željezo i čelik, 
• kositar, 
• miješani metali, 
• kablovi, 
• zemlja i kamenje i 
• ostali izolacijski materijali. 
 

Ostaci poliesterskih materijala prilikom obrade cijevi moguće je mehanički reciklirati. Paljenje nije 
dozvoljeno. Nakon završetku radova gradilište treba očistiti od otpadaka i suvišnog materijala, postupiti prema 
iznesenom, a okolni dio terena dovesti u prvobitno stanje najkasnije u roku od mjesec dana nakon izdavanja 
uporabne dozvole. 
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Sve privremene zgrade, postrojenja i slično koje je izvoditelj radova postavio – izgradio u cilju izgradnje 
predmetnog objekta dužan je ukloniti.Sve zemljane i druge površine terena koje su na bilo koji način 
degradirane otpadnim materijalom kao posljedica izvođenja radova, izvoditelj radova je dužan dovesti u stanje 
urednosti. 

Ako građenje objekta traje duže od jedne sezone ili se pojedine dionice ceste u potpunosti završe 
potrebno je sav okoliš na potezu gdje su završeni radovi očistiti odnosno dovesti u stanje urednosti. 

Način zbrinjavanja građevnog otpada uskladiti s propisom o postupanju s otpadom. Sve uništeno 
zelenilo – travnjake, raslinje i ostalo izvoditelj radova je dužan dovesti u prvobitno stanje odnosno u stanje 
prema projektu uređenja okoliša. 
 
 
 
 
       Projektant arhitekture: 
 

  
Dr.sc. Dujmo Žižić, dipl. ing. arh. 
 
 

Split, rujan 2018. godine 
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A.10. – IZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA 
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A.11. – PRIJEPIS POSJEDOVNOG LISTA 
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A.12. – ODOBRENJE ZA GRADNJU 
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A.13. IZVADAK IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE 
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A.14. – POSEBNI UVJETI, MIŠLJENJA I OBAVIJESTI  
A.14.1. Popis javno pravnih tijela                       
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A.14.2. Elektroenergetska suglasnost (EES) 
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A.14.3. Posebni uvjeti gradnje - Ministarstvo unutarnjih poslova, PU Splitsko-
dalmatinska 
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A.14.4. Sanitarno-tehnički uvjeti I uvjeti zaštite od buke 
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A.14.5. Posebni uvjeti građenja - Vodovod I kanalizacija 
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A.14.6.Provođenje postupka ocjena, odnosno procjene utjecaja zahvata na okoliš  
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A.14.7. Obavijest o izmjerenoj Q/H liniji 
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B. TEKSTUALNI DIO 
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B.1 – TEHNIČKI OPIS 

B.1.1. Uvod 
Ovim glavnim projektom se prikazuje predviđeno preuređenje (adaptacija) kino dvorane u Trogiru, na 
adresi Dr. Frane Tuđmana 2 A (k.č.br. 3240  K.O. Trogir) te se u skladu s čl. 82. i 83. Zakona o gradnji 
(NN 153/12, 20/17) traže potvrde glavnog projekta  od javnopravnih tijela od kojih su ishođeni  
posebni uvjeti i u skladu s kojima je izrađen glavni projekt za planirani zahvat. 
Svi planirani zahvati izvest će se u svrhu poboljšavanja temeljnih zahtjeva za građevinu. 
Radovi na građevini s obzirom na zahtjevnost gradnje prema čl. 4 Zakona o gradnju (NN 153/13, 20/17) 
pripadaju 3. skupini građevina te se  u skladu 128. čl.  istog Zakona  mogu graditi bez građevinske 
dozvole u skladu s važećim Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17).   
Planirana je izvedba radova na postojećoj građevini kojima se poboljšava ispunjavanje temeljnih 
zahtjeva za građevinu, a kojima se ne mijenja usklađenost te građevine s lokacijskim uvjetima u 
skladu s kojima je izgrađena;  kao i izvedba hitnih popravaka ili nužnih popravaka zajedničkih dijelova 
i uređaja zgrade ili posebnih dijelova zgrade, propisani posebnim propisom kojim se uređuju pitanja 
namjene sredstava zajedničke pričuve radi održavanja zgrada u suvlasništvu, kojima se utječe na 
način ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu mehaničke otpornosti i stabilnosti ili sigurnosti u 
slučaju požara;  te radovi kojima se dodaju, obnavljaju ili zamjenjuju dijelovi zgrade koji su dio 
omotača grijanog ili hlađenog dijela zgrade ili su dio tehničkog sustava zgrade, kao što su prozirni 
elementi pročelja, toplinska izolacija podova, zidova, stropova, ravnih, kosih i zaobljenih krovova, 
pokrova, hidroizolacija, oprema, odnosno postrojenje za grijanje, hlađenje ili ventilaciju, te za 
automatsko upravljanje, regulaciju i daljinsko praćenje potrošnje energije ili vode, vodovod i 
kanalizacija, plinske i elektroinstalacije - sve u skladu sa čl. 5. navedenog pravilnika. Namjena 
dijelova zgrade u obuhvatu ostaje ista, to  jest javna  te je u skladu s čl.6.  Pravilnika o jednostavnim i 
drugim građevinama i radovima (NN 112/17)  potrebno izdavanje uporabne dozvole. 
Namjena sadržaja je javna  te u skladu s čl.6.  Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i 
radovima (NN 112/17)  potrebno je izdavanje uporabne dozvole. 
 
B.1.2. Postojeće stanje  
Prostor zahvata nalazi se u sklopu postojeće građevine na  građevnoj čestici 3240  K.O. Trogir. Radi se 
o kompleksnoj zgradi sastavljenoj od tri dijela čiji su nazivi preuzeti iz sačuvane projektno-tehničke 
dokumentacija: dio A je označen sjeverni dio, dio B južni dio, a dio C središnji dio građevine. Dio A 
položen je smjeru sjever-jug a sastoji se od kino dvorane sa pripadajućim pomoćnim prostorijama i 
pozornicom te dva stambena kata iznad. Dio B je položen okomito na dio A, u smjeru istok –zapad, a 
sastoji se od prizemlja i prvog kata sa poslovnim prostorima i dva kata stambenog prostora. C dio 
smješten je između ova dva dijela i prvenstveno je u službi korištenja dvorane s određenim dijelovima 
koji se koriste od strane poslovnih prostora dijela B. Uvidom u postojeću dokumentaciju utvrđeno je 
da se građevina radila u više faza, tj. da su u posljednjoj fazi dodani stambeni katovi sa pripadajućim 
vertikalnim komunikacijama, smještenima van gabarita objekta uz istočno pročelje, i u potpunosti 
rekonstruiran dio C koji je tlocrtno proširen prema zapadu i  dograđen za jedan kat. Građevina je 
priključna na prometnu površinu i druge građevine i uređaje komunalne infrastrukture (vodovod i 
kanalizacija, opskrba električnom strujom).  
Predmet ovog preuređenja je  dvorana  koja se nalazi u prizemlju dijela A s nizom pripadajućih 
prostorija koji se prostiru na tri etaže dijela C. Dvorana trenutno ima cca 390 sjedeća mjesta u parteru 
te cca 150 sjedećih mjesta na galeriji. Pozornica se nalazi na sjevernom dijelu, uzvišena za cca 120 cm 
od partera, a ispod nje se nalazi niz servisnih prostorija.  U dijelu C su organizirani sanitarni čvorovi, 
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ured zaposlenika, soba za projekcije i ostali servisni sadržaji.  Dvorani se pristupa preko prizemlja 
dijela C u parter i preko drugog kata na gledališnu galeriju, a izlazi za nuždu su osigurani preko 
istočnog i zapadnoj pročelja, te dodatno sa galerije preko  vanjskog stubišta na istočnoj strani 
građevine.  Ukupno, prostor je veličine cca 1300 m2 te se trenutno ne koristi jer je došlo do  oštećenja 
na konstruktivnim dijelovima građevine u vidu pukotina u nad temeljnim zidovima ispod pozornice te 
je potrebna sustavna sanacija. Zgrada je u trošnom stanju te je potrebno sanirati konstrukciju te 
izvesti nove završne građevinsko-zanatske radove. Postojeće stanje i projektni zadatak naručitelja 
čine nužnim  izvesti zahvate kojima će se osigurati mogućnost budućeg adekvatnog korištenja u 
skladu s temeljnim zahtjevima propisanima Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17) i odgovarajućim 
pravilnicima i podaktima.  
 
Arhitektonski snimak postojećeg stanja prikazan je  u  grafičkim prilozima oznake C.I.1 - 7.u sklopu 
Knjige 1 - Glavni  arhitektonski projekt -  T.D.: HB-16/18 (Fakultet građevinarstva, arhitekture i 
geodezije u Splitu, Matice hrvatske 15, Split; Projektant: Dr. sc. Dujmo Žižić, dipl. ing. arh.) 
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Slika 1. Pozicija obuhvata u sklopu zgrade– zapadni pristupni plato 
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Slika 2. i 3. Ulazni prostor i unutrašnje stubište- trenutno stanje 

 

   
Slika 4. i 5. Unutrašnjost kino dvorane – pogled na gledalište i pozornicu 
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Slika 6.  Pogled sa pozornice prema gledališta - trenutno stanje 

 
Slika 7.  Pogled sa galerije prema gledalištu i pozornici - trenutno stanje 
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B.1.3. Opis planiranih radova 
1.3.1. Adaptacija 
Planirana je adaptacija postojećih prostora u svrhu osuvremenjivanja dvorane koja će se koristiti za 
javne priredbe, kazališne predstave, video projekcije i druge vrste javnog okupljanja.  Adaptacija bi 
omogućila traženo višenamjensko korištenje, kao i  ostvarila dodatne sadržaje potrebne za kvalitetno 
funkcioniranje ove vrste javnog prostora. Stoga je planirano dodati sanitarije za osobe sa 
invaliditetom i poteškoćama u kretanju,  dizalo,  caffe-bar s pripadajućim prostorijama, garderobe i 
sanitarne čvorove za izvođače, tonski studio, ured za zaposlenike, prostor za udruge i druge potrebne  
servisne i tehničke prostore.  
Impozantna prostornost postojeće kino dvorane očuvana je ovim idejnim rješenjem u što većoj mjeri. 
Prostor je sagledan kao prazna kutija u koju su umetnuti elementi kao što su teleskopske tribine, 
galerija na koti + 5,60 koti u odnosu parter, transformabilna pozornica te  pomična pregrada koja dijeli 
prostor u dvije dvorane čime je omogućeno multifunkcionalno korištenje prostora. Od postojećeg 
volumena dvorane iskorišteno je  jedan i po konstruktivno polje u kojem je smještena nova 
komunikacijska jezgra sa dizalom i sve ostale potrebne servisne, tehničke i organizacijske 
prostorije.  Planirano višenamjensko korištenje dvorane ostvarilo bi se kroz mogućnost korištenja 
dvorane u različitim varijantama.  
Jedinstvena dvorana ukupnog kapaciteta do 450 korisnika ostvarenog preko 182 sjedećih mjesta na 
teleskopskim tribinama i 125 sjedećih mjesta na pomičnim stolicama, te cca 100 stajaćih mjesta na 
galeriji.  
U ovoj fazi planirana je izvedba svih potrebnih građevinsko-zanatski radova i instalacijskih sustava 
potrebnih za buduće funkcioniranje dvorane.  Stoga je izvedba svih elemenata kojima će omogućiti 
multifunkcionalno korištenje dvorane kao što je izvedba teleskopskih tribina, nabava demontažnih 
stolica, demontažne pozornice, izvedba viseće pregrade, elektroakustičnih elemenata, scenska 
rasvjeta i platna  planirana  u drugoj fazi, tj. u sklopu opremanja objekta. 
Svi planirani zahvati demontaže, uklanjanja i rušenje prikazani su grafičkim prilozima oznake C.II., a 
novoprojektirano stanje u grafičkim prilozima C.III. sve u Knjizi 1 - Glavni  arhitektonski projekt -  
T.D.: HB-16/18 (Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu, Matice hrvatske 15, Split; 
Projektant: Dr. sc. Dujmo Žižić, dipl. ing. arh.) 
 
1.3.2.Konstruktivna sanacija 
Uz adaptaciju u skladu s planiranim korištenjem izvest će se i konstruktivno-sanacijski zahvati kojima 
će se poboljšati temeljeni zahtjevi za građevinu i sanirati oštećenja na konstruktivnim dijelovima 
građevine u vidu pukotina u nad temeljnim zidovima ispod pozornice. Konstruktivna sanacije riješena 
je na temelju analize trenutnog stanja postojećih nosivih elemenata i sukladno Mišljenju o sigurnosti 
nosive konstrukcije (IZV-02/2018/JR) izrađeno od strane prof. dr. sc. Jure Radnića u ožujku 2018. 
godine. U skladu sa tim projektom konstrukcije predviđena je sveobuhvatna sanacija temelja zidova 
dijela građevine u kojoj se nalazi kinodvorana u vidu potkopavanja u kampadama ispod razine 
postojećih temelja i izvedba proširenja od cca 230 m širine i 50 cm visine. Ovu fazu treba izvesti vrlo 
pažljivo, u skladu sa pravilima struke i preporukama iz projektne dokumentacije. Uz navedeno 
planirana je, u ravnini konstruktivnih osiju stambenih katova koji se nalaze iznad dvorane, izvedba AB 
serklaža dim 30x60 cm  i  zidova u  širini cijele dvorane sa unutarnje strane postojećih zidova te 
mjestimično dodatno punoplošno pojačanje izvedbom AB zida u jednostranoj oplati uz postojeće 
zidove.   Serklaži i zid trebaju biti izvedeni do nivelete novih temelja te s njima čine cjelinu.  
Dodatna krutost na eventualna potresna opterećenja osigurana je izvedbom AB podnih ploča dvorane 
i tehničkih prostorija kao novih međukatnih ploča u sjevernom dijelu  dvorane te galerije koja 
kontinuirano prolazi po obodu novoformirane dvorane.   
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Planirani zahvati  detaljnije su opisani i prikazani u Knjizi 2 - Glavni projekt konstrukcije -  T.D.: 07-
2018-JR (Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu, Matice hrvatske 15, Split; Projektant: 
Dr. sc. Jure Radnić, dipl. ing. građ.) 
 
1.3.3.Instalacije 
U svrhu adekvatnog korištenja planirana je sveobuhvatna rekonstrukcija svih instalacijskih sustava, 
kao i podizanje standarda energetske učinkovitosti i racionalne uporabe energije. Ovim uređenjem 
podigla bi se razina mogućnosti  korištenja prostora  za ugodan i siguran boravak osoba te bi se 
prostor toplinski izolirao, klimatizirao i mehanički ventilirao.   Stoga je planirana izvedba 
sveobuhvatnih instalacijskih sustava i pripadajućih građevinsko-zanatskih radova. Svi radovi moraju 
zadovoljiti temeljne zahtjeve propisane Zakonom o gradnji (NN(NN 153/13, 20/17) i odgovarajućim 
pravilnicima i podaktima. Stoga je planirana implementacija sljedećih sustava: 
- uklanjanje starog i izvedba novog sustava termotehnički instalacija u skladu sa režimima korištenja 
(dva odvojena sustava za dvoranu, odvojeni sustavi za tehničke prostorije i ostalih logičkih cjelina: 
prostore uprave i režije, caffe-bara, prostora udruga, sanitarni prostori),  
- uklanjanje starog i izvedba novog  sustav mehaničke ventilacije prostora bez direktno prozračivanja, 
- uklanjane starih i izvedba novih sustava vodovoda i kanalizacije u skladu s novim načinom 
korištenja prostora 
- uklanjanje starih i izvedba novih elektroinstalacija jake i slabe struje 
- izvedba novog sustava instalacije za uspostavljanje novog  multimedijalnog sustava (ozvučenje i 
projekcije)  
Uz navedeno projektirani su svi potrebni sigurnosni instalacijski sustavi u skladu s Pravilnikom o 
otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju 
požara (NN 29/13, 87/15)  i dodatnim propisom NFPA 101 Life Safety Code, 2013 Edition (Zakon o 
životnoj sigurnosti), poglavlje  “assembly occupancies” (“okupljališta”). Planirano je uspostavljanje 
sustava za dojavu požara i odimljavanja, sustav sigurnosnog napajanja putem dizel agregata te 
uspostava sustava sprinkler instalacije i unutrašnje hidrantske mreže.  
Sve nove instalacije i uređaji su smješteni u unutarnjim prostorima zgrade, osim postrojenja 
grijanja/hlađenja za glavnu dvoranu koje je smješteno uz sjeverno-istočni ugao dvorane, u zoni 
tehnički prostorija, na otvorenom prostoru. Smještaj ovih uređaja nije moguć u zatvorenom prostoru 
zbog vrlo velike količine izmjena zraka potrebnih za funkcioniranje kao i buke koja bi ometala 
korištenje dvorane. U skladu s tim planirana je izvedba zaštitne ograda  oko postrojenja koja će imati 
ulogu kontrole pristupa samim uređajima, ali i smanjena buke prema vanjskom prostoru te kao 
vizualno prihvatljivije rješenje. Postrojenje dizel agregata smješteno je u sjeverozapadni ugao dvorane  
za potrebe napajanja sigurnosnih sustava građevine. U tu svrhu odvod ispušnih plinova predviđeno je 
korištenje postojećeg dimnjaka od uljnog kotla. 
 
Dodatno, zbog dotrajalosti postojećih cijevi kanalizacijskog sustava stanova koje se nalazi iznad 
dvorane, a koji se proteže u instalacijskoj etaži između stanova i dvorane i trenutno uzrokuju direktnu 
štetu prostoru dvorane, planirana je zamjena glavne cijevi i pripadajućih priključaka. Sav rad odvit će 
se unutar gabarita instalacijske etaže, bez kontakta sa pojedinim stanovima.  
Svi instalacijski sustavi su detaljno prikazani u pripadajućim dijelovima (knjigama) ovoga Glavnog 
projekta, a to su: 
- Knjiga 3 - Glavni projekt instalacija vodovoda i kanalizacije- T.D.: 01-S207/01-1310-90-2018 
(Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu, Matice hrvatske 15, Split, Projektant: Dr. sc. 
Alen Harapin, dipl. ing. građ.) 
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- Knjiga 4- Glavni projekt strojarskih termotehničkih instalacija - T.D.: STR-709/18 (ENG Projekt 
d.o.o. Dračevac 11, Split; Projektant: Domagoj Novoselac, mag.ing.mech.)  
- Knjiga 5 - Elektrotehnički  projekt - električne instalacije jake i slabe struje -  T.D.: 160/18 
(VOLTI-NG d.o.o., Jadranska 7, Split; Projektant: Mladen žanić, dipl. ing. el.) 
- Knjiga 6 - Elektrotehnički  projekt - električne instalacije sustava za dojavu požara -  T.D.: 
162/18 (VOLTI-NG d.o.o., Jadranska 7, Split; Projektant: Mladen žanić, dipl. ing. el.) 
- Knjiga 9 - Projekt sprinkler instalacija-  T.D.: 766-18 (Sprinkler d.o.o., Voćarska cesta 112, Zagreb; 
Projektant: Branimir Samac, dipl. ing. stroj.) 
 
1.3.4. Priključenje na javnu infrastrukturu 
Za potrebe novog načina korištenja prostora dvorane potrebno je izvesti nove priključke na javnu 
infrastrukturu za što su ishođeni svi posebni uvjeti od javnopravnih tijela i skladu s čime je  planirana 
izvedba novog elektro, vodovodnog priključka dok se oborinska i fekalna kanalizacija priključuju na 
postojeće priključke. dok bi se sustav grijanja i ventilacije izveo kao autonoman u odnosu na ostatak 
građevine. 
Napajanje građevine električnom energijom je predviđeno sa postojeće niskonaponske ploče  
trafostanice oznake „TS TROGIR 11“. Sa jednog od izvoda predviđeno je napajanje novog kabelskog 
ormara oznake SSPMO.  Smještaj navedenog ormara je predviđen uz  sjeverno pročelje građevine. Iz 
njega se napaja glavni razdjelnik građevine GRP. Postojeći kabel za napajanje građevine se ukida. 
Ukupna priključna snaga preuzimanja iznosi 135kW koja je dana prema elektroenergetskoj suglasnosti 
HEP-a broj: 401302-180361-0012 izdane 13.07.2018 u  Splitu. Mjesto razgraničenja vlasništva  i 
odgovornosti između podnositelja zahtjeva za priključkom i HEP ODS-a (mjesto predaje/preuzimanje 
energije) je SSPMO. 
Izvedba rekonstrukcije priključka detaljno je opisana i prikazana u  Knjizi 5 - Elektrotehnički  projekt 
- električne instalacije jake i slabe struje -  T.D.: 160/18 (VOLTI-NG d.o.o., Jadranska 7, Split; 
Projektant: Mladen žanić, dipl. ing. el.) 
Planirano je povećanje profila vodovodnog priključak. U tom slučaju, u skladu s posebnim uvjetima od 
strane Vodovoda i kanalizacije Split (odsjek mreža Trogir),  potrebno je rekonstruirati priključnu cijev i 
izmještajne vodomjernog okna sa vodomjerilima van prometnice na javnu površinu u blizini kina. 
Građevinski zahvat izmještajne okna iz profila ulice nije predmet ugovorene projektno-tehničke 
dokumentacije. U sklopu projekta planiran je priključak do novoplaniranog vodovodnog okna i 
postavljanje triju odvojenih mjerila: za javni prostor, za stambene prostore i požarnu vodu (hidranti i 
sprinkler instalacije). U tu svrhu potrebno je ishoditi suglasnost nadležnog tijela za priključenje na 
vodovodnu mrežu  na količinu vode od cca 20 l/s (NO80) za direktni priključak sprinklera. Fekalna 
kanalizacijska mreža za planirani zahvat će se izvesti kao nova mrežu i priključiti na postojeće fekalno 
okno na zapadnoj strani građevine. Vertikalni (po pročelju) i horizontalni (u tlu) razvod postojeće 
oborinske vode sa krovnih površina će se zamijeniti novim i ispusti u postojeće ispuste. 
Izvedba rekonstrukcije priključka detaljno je opisana i prikazana u  Knjizi 3 - Glavni projekt 
instalacija vodovoda i kanalizacije- T.D.: 01-S207/01-1310-90-2018 (Fakultet građevinarstva, 
arhitekture i geodezije u Splitu, Matice hrvatske 15, Split, Projektant: Dr. sc. Alen Harapin, dipl. ing. 
građ.) 
 
Odvoz kućanskog otpada vršit će se prema uvjetima i načinu odvoza otpada lokalnog poduzeća za 
odvoz otpada i komunalne usluge sukladno uvjetima  komunalnog poduzeća. 
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1.3.5. Uređenje okoliša 
Kako bi bilo moguće izvesti planirane radove potrebno je izvesti otkopavanje oko dijela građevine u 
kojem se nalazi kinodvorana i oko trasa priključaka javne infrastrukture. U skladu s tim planirano je 
uređenje okoliša u neposrednoj blizini građevine. S obzirom da katastarski čestici građevine pripada 
samo tlocrtna projekcija na tlo, dok okoliš oko građevine pripada drugoj čestici planirano je vraćanje 
okoliša u prvobitno stanje (zemljani nasip i ozelenjivanje). Dodatno je planirana izvedba opločanja 
postojećih pločnika (izvedenih kao monolitna betonska ploča na tlu) prefabriciranim betonskim 
tlakavcima čime će se osigurati adekvatna pristupačnost samoj dvorani. 
 
B.1.4. Usklađenost s prostorno-planskom dokumentacijom 
Usklađenost s prostorno-planskom dokumentacijom 
Predviđeni zahvat nalazi se unutar obuhvata slijedećih prostornih planova: 
- Prostorni plan uređenja Grada Trogira "Službeni glasnik Grada Trogira", broj 3/06, 7/08, 9/09, 11/09, 
8/10, 5/13, 4/14. 
Predmetna katastarska čestica 2756 KO Trogir se nalazi unutar granica izgrađenog dijela građevinskog 
područja, unutar zone zaštite „B“.  
            Radovi predviđeni ovim glavnim projektom su radovi preuređenja s ciljem unaprjeđenja 
ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu te se lokacijski uvjeti po kojima je zgrada izgrađena ne 
mijenjaju.  
 
B.1.5. Opis ispunjenja temeljnih zahtjeva za projektirani dio građevine  
1.5.1. Mehanička otpornost i stabilnost 
U skladu s planiranim korištenjem izvest će se novi konstruktivni elementi i konstruktivno-sanacijski 
zahvati postojeće konstrukcije kojima će se poboljšati temeljeni zahtjevi za građevinu i sanirati 
oštećenja na konstruktivnim dijelovima građevine Građevina je projektirana tako da opterećenja koja 
na nju mogu djelovati tijekom građenja i uporabe ne mogu dovesti do: 
- rušenja cijele građevine ili nekog njezina dijela 
- velikih deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv 
- oštećenja na drugim dijelovima građevine, instalacijama ili ugrađenoj opremi kao rezultat velike 
deformacije nosive konstrukcije 
- oštećenja kao rezultat nekog događaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzroku. 
Intervencije u  postojećim konstruktivnim elementima i novoprojektirana konstrukcija  je detaljno 
prikazana u  grafičkim prilozima  Knjizi 1 - Glavni  arhitektonski projekt -  T.D.: HB-16/18 (Fakultet 
građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu, Matice hrvatske 15, Split; Projektant: Dr. sc. Dujmo 
Žižić, dipl. ing. arh.) i Glavni projekt konstrukcije-  T.D.: 07-2018-JR (Fakultet građevinarstva, 
arhitekture i geodezije u Splitu, Matice hrvatske 15, Split; Projektant: Dr. sc. Jure Radnić, dipl. ing. 
građ.)koja je sastavni dio ovog Glavnog projekta. 
 
1.5.2. Sigurnost u slučaju požara 
Pri izgradnji i uređenju građevina potrebno je zadovoljiti uvjete propisane Zakonom o zaštiti od požara 
(NN 92/10)  i odgovarajućim pravilnicima i podaktima (Pravilnikom o otpornosti na požar i drugim 
zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13, 87/15) i dodatnim propisom 
NFPA 101 Life Safety Code, 2013 Edition (Zakon o životnoj sigurnosti), poglavlje  “assembly 
occupancies” (“okupljališta”). 
Prema navedenom pravilniku zgrada spada u podskupinu ZPS 5 jer pojedinačne prostore u kojima se 
može okupiti više od 300 osoba. 
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Projektnim rješenjem osigurana je nosiva konstrukcija odgovarajuće otpornosti na požar od najmanje 
90 min. Obuhvat je podijeljen u odgovarajuće požarne odjeljke na čijim je granicama predviđena 
pregrada  i element za zatvaranje otvora odgovarajuće otpornosti na požar, te je  osigurano 
sprječavanje horizontalnog i vertikalnog prijenosa požara iz jednog požarnog odjeljka na drugi u 
minimalnoj širini od 2,0 m. Sprječavanje širenja požara i dima na susjedni požarni odjeljak preko 
prodora instalacijskih kanala na granici požarnog odjeljka postignuto je ugradnjom barijera, 
oblaganjem  oblogom ili polaganjem u stjenke čija je reakcija na požar i otpornost na požari/ili dim 
ista kao i konstrukcija kroz koju prolazi. Završna oblaganja građevinskih elemenata i uređenje zidova i 
stropa biti će odgovarajuće klase gorivosti, a u slučaju zasebnih sektora otvori će izvesti u 
protupožarnoj varijanti odgovarajuće klase otpornosti. 
Evakuacijski putevi u parteru ostvareni su preko istočnog (dvoja vrata) i zapadnog  pročelja (troja 
vrata) u parteru te dodatno preko prizemlja središnjeg  dijela objekta kroz vrata na južnom zidu 
dvorane. Sa galerije su osigurana tri smjera evakuacije, jedan preko postojećeg stubišta u sklopu 
središnjeg dijela građevine, drugi preko postojećeg vanjskog stubišta na kojeg se otvara izlaz na 
istočnom pročelju te treće preko novo uspostavljenje komunikacijske jezgre  koja se sastoji od 
stubišta i evakuacijskog dizala. Ovo stubište vodi na već spomenute izlaze na zapadnom pročelju, a 
dizalo na istočno pročelje u prizemlju dvorane. Stubište u središnjem dijelu zgrade planirano je kao 
sigurnosno i evakuacijsko tj. zaštićeno od utjecaja vatre i dima. Svi proredi sjedalica su min široki 
40cm, a  širina evakuacijskih puteva  i širina stubišta određena je prema broju osoba na etaži koja ima 
najveću zaposjednutost prostora, uz uvjet da ne može biti manje od 1,10 metra. Dužina evakuacijskog 
puta manje su od  najviše propisane, to jest manje od 60,0 m za građevine s ugrađenim sustavom za 
automatsku dojavu i gašenje požara. Duljina zajedničkog dijela evakuacijskog puta ne prelaze 
dozvoljenih 30,0 m, te slijepi hodnici ne prelaze dozvoljenih  15,0 m za građevine s ugrađenim 
sustavom za automatsku dojavu i gašenje požara. Vrata na izlaznim putovima se otvaraju u smjeru 
izlaza.  Dizalo je kao projektirano evakuacijsko. Sve tehničke prostorije biti će izvedene kao zasebni 
požarni odjeljak.  
Projektirani su svi potrebni sigurnosni instalacijski sustavi u skladu sa zakonskom regulativom. 
Planirano je uspostavljanje sustava za dojavu požara i odimljavanja, sustav sigurnosnog napajanja 
putem dizel agregata te uspostava sustava sprinkler instalacije i unutrašnje hidrantske mreže 
Detaljne mjere zaštite od požara su elaborirane u sklopu Priloga 1- Elaborat zaštite od požara (izradio 
SAECULUM d.o.o., Karamanova 8, Split; T.D.: 62/18-P; Izrađivač: Nives Aničić dipl.ing.arh.) koji je 
sastavni dio ovog glavnog  projekta 
 
1.5.3. Higijena, zdravlje i okoliš 
Građevina je projektirana tako da tijekom svog vijeka trajanja ne predstavlja prijetnju za higijenu ili 
zdravlje i sigurnost radnika, korisnika ili susjeda te da tijekom cijelog svog vijeka trajanja nema 
iznimno velik utjecaj na kvalitetu okoliša ili klimu, tijekom građenja, uporabe ili uklanjanja, a posebno 
kao rezultat bilo čega od dolje navedenog: 
- istjecanja otrovnog plina 
- emisije opasnih tvari, hlapljivih organskih spojeva (VOC), stakleničkih plinova ili opasnih  
- emisije opasnog zračenja 
- ispuštanja opasnih tvari u podzemne vode, morske vode, površinske vode ili tlo 
- ispuštanja opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi način negativno utječu na pitku vodu 
- pogrešno ispuštanje otpadnih voda, emisije dimnih plinova ili nepropisno odlaganje svih vrsta 
otpada 
- prisutnost vlage u dijelovima građevine ili na površini unutar građevine. 
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Predviđene su opće mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti: 
- osiguranjem dovoljne količine zdravstveno ispravne vode za ljudsku potrošnju, 
- osiguranjem sanitarno-tehničkih  i higijenskih uvjeta odvodnje otpadnih voda, 
- osiguranjem sanitarno-tehničkih  i higijenskih uvjeta odvodnje skupljanja otpadnih tvari do konačne 
dispozicije. 
U predmetnoj građevini pri projektiranju i  planiranom privođenju namjeni prostora primijenjene  su 
važeće odredbe: 
- Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08 i 43/09), 
- Zakona o hrani (NN 81/13), 
-Zakona o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (NN 81/13), a u svezi s Uredbom (EZ) br. 
852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o higijeni hrane (SL L 139, 30.4.2004.), 
- Zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 25/13), a u svezi s 
Uredbom (EZ) br. 1935/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o materijalima i 
predmetima namijenjenim neposrednom dodiru s hranom (SL L 338, 13.11.2004.), 
 
Prikaz rješenja hidrotehničkih instalacija  detaljno prikazana u Knjizi 3- Glavni projekt instalacija 
vodovoda i kanalizacije - T.D.: 01- S207/01-1310-90-2018 (Fakultet građevinarstva, arhitekture i 
geodezije u Splitu, Matice hrvatske 15, Split; Projektant: Dr. sc. Alen Harapin, dipl. ing. građ.) koja je 
sastavni dio ovog Glavnog projekta. 
U predmetnoj građevini (adaptaciji) pri projektiranju i  privođenju namjeni prostora planirana je 
izvedba učinkovitog provjetravanja svih prostorija i prostora u građevini putem mehaničke ventilacije 
i/ili otvorenih prozora u obimnim (fasadnim) zidovima i/ili u skladu s Tehničkim propisom o sustavima 
ventilacije. Djelomične klimatizacije zgrade (NN 03/07) te drugih važećih propisa. 
Prikaz rješenja ventilacijskih instalacija  je detaljno prikazana u Knjizi 4- Glavni projekt strojarskih 
termotehničkih instalacija - T.D.: STR-709/18 (ENG Projekt d.o.o. Dračevac 11, Split; Projektant: 
Domagoj Novoselac, mag.ing.mech.) koja je sastavni dio ovog Glavnog projekta. 
 
1.5.4. Uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivost 
Prema Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom 
pokretljivosti (NN 78/13) za predmetni zahvat u prostoru su propisani posebni uvjeti i način osiguranja 
nesmetanog pristupa, kretanja, boravka i rada osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, jer u 
skladu s čl. 5 navedenog pravilnika kino dvorana sa 100 i više gledališta pripada građevinama kulturne 
namjene za koje je obvezna primjena sljedećih elemente pristupačnost: 
A)Elementi pristupačnosti za svladavanje visinskih razlika : 
Rampa 
Rampa se koristi kao element pristupačnosti za potrebe svladavanja visinske razlike do uključivo 120 
cm, u unutarnjem ili vanjskom prostoru. 
Rampa mora omogućavati ispunjavanje sljedećih uvjeta, odnosno imati: 
– dopušteni nagib do uključivo 1:20 (5%), 
– svijetlu širinu od najmanje 120 cm u vanjskom prostoru, odnosno najmanje 90 cm u unutarnjem 
prostoru, 
– odmorišni podest najmanje dužine od 150 cm na svakih 6 m dužine rampe, 
– čvrstu, protuklizno obrađenu površinu, 
– izvedenu ogradu s rukohvatima na nezaštićenim dijelovima, 
– rukohvate koji su promjera 4 cm, oblikovani na način da se mogu obuhvatiti dlanom, postavljeni na 
dvije visine – od 60 i od 90 cm, produženi u odnosu na nastupnu plohu rampe za 30 cm, sa 
zaobljenim završetkom, 
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– na ogradi rampe koja se nalazi u vanjskom prostoru rukohvate izvedene od materijala koji nije 
osjetljiv na termičke promjene, 
– ogradu s ispunom od stakla uočljivo obilježenu, 
– oznake pristupačnosti prema Pravilniku. 
Iznimno, za visinsku razliku do uključivo 76 cm, dopušteni nagib smije biti do uključivo 1:12 (8,3%). 
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u vanjskom prostoru, kada za to postoje uvjeti, za potrebe 
svladavanja visinske razlike veće od 120 cm, može se koristiti rampa uz primjenu uvjeta propisanih u 
stavku 2. 
Stubište 
Stubište mora omogućavati ispunjavanje sljedećih uvjeta, odnosno imati: 
– visinu stube najviše 15 cm, 
– širinu nastupne plohe stube najmanje 33 cm, 
– svijetlu širinu stubišnog kraka u unutarnjem prostoru najmanje 110 cm, 
– svijetlu širinu stubišnog kraka u vanjskom prostoru najmanje 120 cm, 
– rub nastupne plohe stube protuklizno i vizualno kontrastno obrađen u širini od najmanje 2 cm, 
– rukohvate na zaštitnoj ogradi stubišta izvedene u kontinuitetu cijelom dužinom stubišta, a na 
početku i na kraju stubišta produžene u odnosu na nastupnu plohu stube za 30 cm, sa zaobljenim 
završetkom, 
– rukohvate na ogradi stubišta izvedene na način da se mogu obuhvatiti dlanom, 
– rukohvate na ogradi stubišta u vanjskom prostoru izvedene od materijala koji nije osjetljiv na 
termičke promjene, 
– stubišni krak širine 250 cm i više izveden sa središnjim rukohvatom, 
– prostor ispod početnog stubišnog kraka ograđen ogradom visine 70 cm do mjesta gdje je 
visina podgleda stubišnog kraka 210 cm ili pod ispod stubišnog kraka deniveliran podizanjem za 
najmanje 3 cm do mjesta gdje je visina podgleda stubišnog kraka 210 cm, 
– ogradu s ispunom od stakla uočljivo obilježenu, 
– pred prvom i iza posljednje stube izvedeno taktilno polje upozorenja, u punoj širini stubišnog kraka, 
širine najmanje 40 cm s užljebljenjima okomito na smjer kretanja u skladu s odredbama o izvedbi 
taktilnih površina prema Pravilniku, 
– oznake pristupačnosti prema Pravilniku. 
Dizalo 
Dizalo se koristi kao element pristupačnosti za potrebe svladavanja visinske razlike, a obvezno se 
primjenjuje za svladavanje visinske razlike veće od 120 cm u unutarnjem ili vanjskom prostoru. 
Dizalo mora omogućavati ispunjavanje sljedećih uvjeta, odnosno imati: 
– unutarnje dimenzije dizala najmanje 110 x 140 cm, 
– vrata širine svijetlog otvora najmanje 90 cm, 
– vrata dizala koja se otvaraju posmična ili prema van u odnosu na kabinu dizala, 
– pozivnu i upravljačku ploču postavljenu u rasponu visine od 90 do 120 cm, 
– pozivnu i upravljačku ploču s tipkovnicom kontrastno izvedene, reljefno prepoznatljive brojeve etaža 
i druge informacije na Braille pismu, 
– rukohvat u dizalu na visini od 90 cm, 
– vizualno-svjetlosnu i zvučnu najavu katova, 
– od ulaznih vrata građevine do dizala postavljenu taktilnu crtu vođenja širine najmanje 40 cm, s 
užljebljenjima u smjeru vođenja, 
– oznake pristupačnosti prema Pravilniku. 
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B) Elementi pristupačnosti neovisnog življenja: 
Ulazni prostor 
Ulazni prostor u građevinu je ulaz do kojeg se dolazi izravno s javne pješačke površine ili uz pomoć 
elemenata pristupačnosti za svladavanje visinskih razlika. 
Ulazni prostor mora omogućavati ispunjavanje sljedećih uvjeta, odnosno imati: 
– jednokrilna vrata širine svijetlog otvora od najmanje 110/210 cm, ili dvokrilna vrata širine svijetlog 
otvora od najmanje 2 × 90/210 cm, 
– vrata koja se otvaraju prema van ili posmično, 
– pristupačnu kvaku prema odredbama članka 30. ovoga Pravilnika, 
– prag vrata koji nije viši od 2 cm, 
– strugač i otirač izveden od materijala koji nije ugibljiv, ugrađene u razinu poda, 
– u slučaju kada su glavna ulazna vrata kružna, uz njih i zaokretna ili posmična vrata širine svijetlog 
otvora najmanje 90 cm, 
– u slučaju kada su glavna ulazna vrata klizna svijetli otvor od najmanje 90/210 cm, a ispred vrata, u 
tom slučaju, osiguran uporabni prostor veličine najmanje 150 × 150 cm, 
– oznaku smjera otvaranja vrata, 
– u slučaju kada su ulazna vrata i pregradne stijene ulaznog prostora izrađeni od staklenih ploha 
površine veće od 1,5 m2, bez prečki, uočljivu oznaku u rasponu visine od 90 do 160 cm, 
– vjetrobran duljine od 240 cm, 
– kod usmjeravajućeg ulaza osiguran i prolaz sa zaokretnom ogradom svijetle širine najmanje 90 cm, 
– osvjetljenje razinom osvjetljenja od 200 luxa, 
– odgovarajuće električne instalacije sukladno odredbama Pravilnika, 
– oznake pristupačnosti prema Pravilniku. 
Komunikacije 
Komunikacije moraju omogućavati ispunjavanje sljedećih uvjeta, odnosno imati: 
– širinu hodnika najmanje 150 cm, 
– sve hodne površine, u pravilu, u istoj razini, 
– hodne površine koje nisu u istoj razini, međusobno povezane elementima pristupačnosti za 
svladavanje visinskih razlika sukladno Pravilniku, 
– vrata na komunikacijama izvedena bez praga, svijetle širine svijetlog otvora najmanje 90 cm, 
– vrata s pristupačnom kvakom prema odredbama Pravilnika, 
– ulazna vrata koja s komunikacija vode u druge prostore i prostorije, stanove i sl. izvedena s pragom 
koji nije viši od 2 cm, 
– u slučaju kada su vrata i pregradne stijene komunikacije izrađene od staklenih ploha površine veće 
od 1,5 m2, bez prečki, uočljivu oznaku u rasponu visine od 90 do 160 cm, 
– područje za kretanje osvijetljeno razinom osvjetljenja od 100 luxa; 
– na mjestima gdje se ogradama usmjerava kretanje, razmak između ograda od najmanje 90 cm, 
– svu instalacijsku i drugu opremu širu od 10 cm ugrađenu i/ili postavljenu u niše u zidu (protupožarni 
aparati, vatrogasna crijeva i sl.), 
– odgovarajuće električne instalacije sukladno odredbama Pravilnika, 
– oznake pristupačnosti prema Pravilniku, 
– sve ostale oznake na komunikacijama postavljaju se u rasponu visine od 120 do 160 cm. 
WC 
WC mora omogućavati ispunjavanje sljedećih uvjeta, odnosno imati: 
– vrata širine svijetlog otvora najmanje 90 cm, koja se otvaraju prema van, 
– pristupačnu kvaku na vratima prema odredbama Pravilnika, 
– ugrađen mehanizam za otvaranje vrata izvana u slučaju poziva u pomoć, 
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– odgovarajuće električne instalacije sukladno odredbama Pravilnika, 
– WC školjku zajedno s daskom za sjedenje visine od 45 do 50 cm, 
– uz WC školjku dva držača za ruke duljine 90 cm, postavljena na zid u rasponu visine od 80 do 90 cm 
iznad površine poda, 
– najmanje jedan držač za ruke koji mora biti preklopni i to obvezno onaj s pristupačne strane WC 
školjke, a drugi može biti fiksno pričvršćen na zid, 
– udaljenost prednjeg ruba WC školjke od zida od najmanje 65 cm, 
– pokretač uređaja za ispuštanje vode u WC školjku postavljen na visini od 70 cm iznad površine poda 
ili izvedeno senzorsko ispuštanje vode u WC školjku, 
– konzolni umivaonik širine najmanje 50 cm na visini od 80 cm, sa sifonom smještenim u ili uz zid, 
– slavinu – jednoručnu mješalicu ili ugrađeno senzorsko otvaranje i zatvaranje vode, 
– širinu uporabnog prostora ispred WC školjke najmanje 90 cm, 
– širinu uporabnog prostora ispred umivaonika najmanje 90 cm, 
– slobodni prostor za okretanje invalidskih kolica najmanje površine kruga promjera od 150 cm, 
– nagnuto zaokretno ogledalo postavljeno donjim rubom na visinu od 100 cm, 
– vješalicu za odjeću na visini od 120 cm, 
– alarmni uređaj s prekidačem na pritisak ili vrpcom za povlačenje, na visini od 60 cm, 
– svu drugu oprema dostupnu iz invalidskih kolica koja ne smeta kretanju, učvršćenu na zid, izvedenu 
kontrastno u odnosu na pod i zidove, 
– u slučaju da je WC u javnoj uporabi, obvezno zaseban ulaz, izdvojen od muških i ženskih sanitarnih 
grupa, 
– od ulaznih vrata građevine do vrata javnog WC-a postavljenu taktilnu crtu vođenja u širini od 
najmanje 40 cm, s užljebljenjima u smjeru vođenja, 
– oznaku pristupačnosti prema Pravilniku. 
Mjesto u gledalištu 
Mjesto u gledalištu mora imati tlocrtne dimenzije najmanje 90 × 140 cm i biti označeno oznakom 
pristupačnosti prema Pravilniku. 
Obvezni broj pristupačnih mjesta u gledalištu određuje se na temelju ukupnog broja sjedećih mjesta i 
to: 
– od 100 do 300 sjedećih mjesta, izvode se najmanje dva pristupačna mjesta, 
– od 301 do 1.000 sjedećih mjesta, izvodi se najmanje 2% pristupačnih mjesta, 
– od 1.001 i više sjedećih mjesta, izvodi se najmanje 1% pristupačnih mjesta. 
Induktivna petlja ili transmisijski obruč 
Induktivna petlja ili transmisijski obruč ugrađuje se u prostoriji površine veće od 500 m2, odnosno u 
prostoriji koju istovremeno može koristiti više od 100 osoba, i u kojoj se govor reproducira putem 
zvučnika. 
Prostorija u kojoj je postavljena induktivna petlja ili transmisijski obruč označava se oznakom 
pristupačnosti prema Pravilniku. 
Orijentacijski plan za kretanje u građevini 
Orijentacijski plan za kretanje u građevini mora biti reljefno izrađen te mora omogućavati ispunjavanje 
sljedećih uvjeta: 
– postavljen je horizontalno ili približno horizontalno na visinu od najviše 90 cm odnosno vertikalno ili 
približno vertikalno na visinu gornjeg ruba do najviše 180 cm, 
– postavljen je uz ulaz u građevinu, 
– sadrži informacije na Braille pismu, 
– od ulaznih vrata građevine do plana postavljena je taktilna crta vođenja širine najmanje 40 cm, s 
užljebljenjima u smjeru vođenja, 
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– označen je oznakom pristupačnosti prema Pravilniku. 
 
1.5.5. Zaštita od buke 
Građevina je projektirana tako da buka koju zamjećuju korisnici ili osobe koje se nalaze u blizini 
ostaje na razini koja ne predstavlja prijetnju njihovu zdravlju i koja im omogućuje spavanje, odmor i 
radu zadovoljavajućim uvjetima. 
Pri projektiranju i planiranoj izgradnji predviđene su mjere za sprečavanje širenja prekomjerne buke iz 
građevine u okoliš, ali isto tako i iz okoliša u predmetnu građevinu, ako i mjere za sprečavanje širenja 
prekomjerne buke u susjedne boravišne i radne prostore, primjenjujući odredbe: 
- Zakona o zaštiti buke (NN 30/09, 55/13 i 153/13), 
- Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04 i 
46/08) 
- HRN Uj6.201/1989 Akustika u zgradarstvu (NN 53/91 i 153/13), 
Proračun iz kojeg je vidljivo da su zadovoljene važeće norme za minimalne vrijednosti indeksa zvučne 
izolacije (Rw) i maksimalne vrijednosti razine zvuka udara (Lw) prikazani su u Knjizi 6 - Projekt zgrade 
u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu, elaborat zaštite od buke - 
T.D.:62/18-F (SAECULUM d.o.o., Karamanova 8, Split; Projektant: Srđan Ivković, ing. građ.) 
 
1.5.6.Gospodarenje energijom i očuvanje topline 
Građevina i njezine instalacije za grijanje, hlađenje, osvjetljenje i provjetravanje su projektirane tako 
da količina energije koju zahtijevaju ostane na niskoj razini, uzimajući u obzir korisnike i klimatske 
uvjete smještaja građevine. Građevina je također projektirana energetski učinkovito, tako da koristi 
što je moguće manje energije tijekom građenja i razgradnje. 
Glavnim projektom je predviđeno unaprjeđenje svojstava ovojnice zgrade u smislu racionalne 
uporabe energije i toplinske zaštite, bez mijenjanja usklađenosti građevine s lokacijskim 
uvjetima u skladu s kojima je izgrađena.  
Svojstava ovojnice zgrade u smislu racionalne uporabe energije i toplinske zaštite detaljno su 
prikazani u Knjizi 6 - Projekt zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu, 
elaborat zaštite od buke - T.D.:62/18-F (SAECULUM d.o.o., Karamanova 8, Split; Projektant: Srđan 
Ivković, ing. građ.) 

 
1.5.7. Održiva uporaba prirodnih izvora 
Građevina je projektirana tako da je uporaba prirodnih izvora održiva, a posebno moraju zajamčiti: 
- ponovnu uporabu ili mogućnost reciklaže građevine, njezinih materijala i dijelova nakon uklanjanja 
- trajnost građevine 
- uporabu okolišu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala u građevinama. 
Unutrašnja obrada podnih ploha su parket, keramičke pločice, kamen, poliuretanski i kvarcni 
premazi. Unutrašnje obrade ostalih ploha su: bojane gipskartonske ploče na zidovima, , bojani 
armiranobetonski zidovi, obloge akustičnim apsoreberima keramičke pločice na zidovima sanitarija. 
Većina vanjskih obrada ploha ostaje postojeća uz mjestimičnu reparaciju, te se jedan dio izvodi u 
ETICS fasadnom sustavu sa završnom obradom silikatnom bojom. 
Novoplanirani materijali i obrada površina detaljno su prikazani u Knjizi 6 - Projekt zgrade u odnosu 
na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu, zaštite od buke - T.D.:35/18-F (SAECULUM 
d.o.o., Karamanova 8, Split; Projektant: Srđan Ivković, ing. građ.) 
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B.1.6. Uvjeti obavljanja ugostiteljske djelatnosti 
Određeni dijelovi građevine namjenjeni za obavljanje ugostiteljske djelatnosti - cafe bar na drugom katu - 
projektirani su u skladu s minimalnim tehničkim uvjetima propisanima Zakonom o ugostiteljskim 
djelatnostima (NN 85/15, 121/16)  i odgovarajućim pravilnicima i podaktima. 
 U skladu s reorganizacijom prostora i zbog zadovoljenja minimalnih tehničkih uvjeta za ugostiteljske 
objekte propisanih Pravilnikom o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina 
»restorani«, »barovi«, »catering objekti« i »objekti jednostavnih usluga« (NN 82/07, 82/09, 75/12, 69/13 
i 150/14) jedini adekvatni prostor za ovaj sadržaj je na drugom katu središnjeg dijela građevine. Zbog 
dispozicije unutar građevine i tlocrtne organizacije nije moguće uspostaviti ovaj dio kao samostalnu 
cjelinu, kao ni osigurati samostalne priključke na javnu infrastrukturu za ovaj dio objekta. Naime, prostor 
za sjedenje je svojevrsno proširenje komunikacije između galerijskog prostora i evakuacijsko-
sigurnosnog stubišta, same sanitarije za goste se nalaze kat niže, a prostorije zaposlenika su zajedničke 
sa prostorima ostalih zaposlenika. S time je planirano caffe-bar koristi režimski u skladu sa događajima i 
radnim vremenom dvorane. 
 Detaljne mjere zadovoljavanja minimalnih tehnički uvjeta su elaborirane u sklopu Priloga 2 - Elaborat 
zaštite na radu (izradio SAECULUM d.o.o., Karamanova 8, Split; T.D.: 62/18-R; Izrađivač: Srđan Ivković 
ing.građ.) koji je izrađen u sklopu ovog glavnog  projek 
 
B.1.7. Projektirani vijek uporabe i uvjeti održavanja projektiranog dijela građevine 

Projektirani vijek uporabe građevine je 50 godina. Vlasnik, odnosno korisnik pojedinog prostora dužan 
je redovito pratiti stanje građevine u cjelini, i u prostorima koje koristi, te otklanjati uočene 
nedostatke, kvarove i slično. U garantnom roku od 2 godine održavanje, odnosno otklanjanje 
nedostataka vrši izvoditelj radova, a kasnije ovlašteni stručni djelatnici. Redovno godišnje održavanje 
su soboslikarski i ličilački radovi, zamjena oštećenih dijelova zgrade te redovno servisiranje ugrađene 
opreme. U periodu od cca 5 godina potrebno je izvršiti detaljan pregled zgrade od strane stručne 
ovlaštene osobe i sačiniti program održavanja i većih intervencija. To se posebno odnosi na instalacije 
i priključke instalacija, stanje odvodnje oborinskih voda, krova, dimnjaka i slično. U slučaju oštećenja 
zgrade koja bi mogla ugroziti sigurnost, potrebno je hitno poduzeti mjere za otklanjanje istih. 
Održavanje zgrade vlasnik je dužan obavljati, bez obzira da li se zgrada koristi ili ne. Posebnu pažnju 
tijekom uporabe posvetiti eventualnom negativnom utjecaju građevine na okoliš, tj. emisije plinova, 
buke ili drugih zagađenja okoliša, te poduzeti mjere da se iste svedu u dozvoljene granice. 
 
 
 
 
 

 
Projektant arhitekture: 
  
 
Dr.sc. Dujmo Žižić, dipl. ing. arh. 

 
 
 
Split, rujan 2018. 
 



Naručitelj: GRAD TROGIR, Trg Ivala Pavla II, br. 1/II, Trogir, OIB: 84400309496 K1 - GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT 
Građevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru  datum: rujan 2018. 
 

SVEUČILIŠTE U SPLITU, FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE 83/100 

 

B.2. ISKAZ POVRŠINA 
PODRUM 
00 - Instalacijska etaža    51,30 m2 
01 - Komunikacije     38,30 m2  
02 - Spremište      9,75 m2 
03 - Šprinkler stanica     7,25 m2 
04 - Vatrodojava     2,30 m2 
05 - Elektro soba      4,50 m2 
06 - Okno dizala     3,25 m2 
   UKUPNO:   116,65 m2 

 
PRIZEMLJE 
07 - Vjetoroban / privremene izložbe   30,80 m2 
08 - Stubište      19,55 m2 
09 - Hall      32,90 m2 
10 - Predprostor     9,20 m2 
11 - Blagajna      5,50 m2 
12 - Sanitarije za osobe s invaliditetom  5,30 m2 
13 - Ženske sanitarije     10,80 m2 
14 - Muške sanitarije     12,35 m2 
15 - Dvorana      369,50 m2 
16 - Komunikacije     26,40 m2 
17 - Radionica rekvizita    20,10 m2 
18 - Spremište      1,80 m2 
19 - Garderoba teh. osoblja    1,90 m2 
20 - Sanitarije teh. osoblja    3,00 m2 
21 - Dizel agreagat     15,50 m2 
   UKUPNO:   564,60 m2 

 
PRVI KAT 
22 - Stubište      19,55 m2 
23-  Prostor za udruge     30,30 m2 
24 - Hodnik      9,45 m2 
25 - Elektro soba     2,40 m2 
26 - Spremište      1,85 m2 
27 - Ženske sanitarije     5,15 m2 
28 - Muške sanitarije      8,40 m2 
      - zračni prostor 
29 – Komunikacije     9,60 m2 
      - zračni prostor 
   UKUPNO:   86,70 m2 

 
DRUGI KAT 
30 – Stubište      19,55 m2 
31 - Komunikacije     18,50 m2  
32 – Caffe bar      30,80 m2 
33 - Točionik      5,45 m2  
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34 – Spremište caffea     4,60 m2 
35 - Garderoba za osoblje    2,70 m2  
36 - WC za osoblje     3,05 m2 
37 - Predprostor     5,60 m2 
38 - Kontrolna soba / soba za prevoditelja  12,70 m2 
39 - Audio-video tehnika    8,70 m2 
40 - Ured za zaposlenike    10,60 m2 
41 – Galerija      133,00 m2 
42 – Spremište     5,40 m2 
43 - Muške sanitarije     3,85 m2 
44 - Muška garderoba     10,10 m2 
45 - Ženska garderoba     10,10 m2 
46 - Ženske sanitarije     3,85 m2 
47 - Spremište      5,40 m2 
48 - Komunikacije     34,20 m2 
 
   UKUPNO:   328,15 m2 
 

SVEUKUPNO:     1096,10 m2 
 

 
 
 
 
Projektant arhitekture: 
 
  
Dr.sc. Dujmo Žižić, dipl. ing. arh. 
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B.3. POPIS SLOJEVA KONSTRUKCIJE  
 
-  PODNE KONSTRUKCIJE ( opis slojeva od gore prema dolje ) 
 

P1 Pod na tlu – dvorana 
- hodna obloga ( parket od masivnog drva sa četverostrukim premazom laka )  2,oo cm 
- podkonstrukcija ( 2 x OSB ploče š=7cm na osnom razmaku od 22,5 cm )  2,4o cm 
- dvostupanjski amortizeri ( sastavljen od EPDM pjene i granula gume lijepljene 

poliuretanskim ljepilom, dim 5,0 x 5,0  x 1,3 cm ) 
 1,3o cm 

- samonivelirajuća masa za izravnavanje betonskih površina ( od 0,2 do 0,5 cm )  0,3o cm 
- AB podna ploča / AB trakasti temelji*  16,oo / - cm 
- PE folija ( preklopi ≥ 10 cm )  0,02 cm 
- ekstrudirani polistiren ( XPS - ʎmax = 0,035 W/mK )  7,oo cm 
- hidroizolacija - jednoslojna membrana, sintetička folija od PVC-a   0,2o cm 
- geotekstil ( 3oo g/m2 )  0,3o cm 
- podložni beton  5,oo cm 
- tamponski sloj, strojno zbijen**  cca 2o,oo cm 

    
      

P2 Pod na tlu – kamene ploče 
- kamene ploče na sloju fleksibilnog građevinskog ljepila  2,oo cm 
- cementni estrih, mikroarmiran  5,oo cm 
- AB podna ploča / AB trakasti temelji*  16,oo / - cm 
- PE folija ( preklopi ≥ 10 cm )  0,02 cm 
- ekstrudirani polistiren ( XPS - ʎmax = 0,035 W/mK )  7,oo cm 
- hidroizolacija - jednoslojna membrana, sintetička folija od PVC-a   0,2o cm 
- geotekstil ( 3oo g/m2 )  0,3o cm 
- podložni beton  5,oo cm 
- tamponski sloj, strojno zbijen**  cca 2o,oo cm 

    

      
P2' Postojeći pod na tlu – kamene ploče 

- postojeće kamene ploče na sloju fleksibilnog građevinskog ljepila  - 
- postojeći slojevi poda  - 
 - cementni estrih  min. 4,oo cm 
 - PVC folija  o,o2 cm 
 - termoizolacija / ekspandirani polistiren  4,oo cm 
 - PVC folija  o,o2 cm 
 - višeslojna bitumenska hidroizolacija  1,oo cm 
 - AB podloga  1o,oo cm 
 - tamponski sloj  2o,oo cm 
    
 Napomena:   
 Na mjestima gdje je  postojeći kamen oštećen zamijeniti pločama istih dimenzija i debljine !   
    

      
P3 Pod na tlu – keramičke pločice ( „mokri čvorovi“ ) 

- keramičke pločice na sloju fleksibilnog građevinskog ljepila  1,oo cm 
- hidroizolacija – fleksibilni jednokomponentni poliuretanski hidroizolacijski premaz u dva sloja  o,2o cm 
- cementni estrih, mikroarmiran, gornja ploha u nagibu  min. 5,oo cm 
- AB podna ploča / AB trakasti temelji*  16,oo / - cm 
- PE folija ( preklopi ≥ 10 cm )  0,02 cm 
- ekstrudirani polistiren ( XPS - ʎmax = 0,035 W/mK )  7,oo cm 
- hidroizolacija - jednoslojna membrana, sintetička folija od PVC-a   0,2o cm 
- geotekstil ( 3oo g/m2 )  0,3o cm 
- podložni beton  5,oo cm 
- tamponski sloj, strojno zbijen**  cca 2o,oo cm 

    

      
P4 Pod na tlu – tehničke prostorije 

- završna obrada: gotova mješavina kvarcnog mineralnog agregata i cementa obrađenih  0,3o cm 
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helikopterom 
- samorazlijevajući brzosušeći cementni estrih ( višenamjenska masa za izravnavanje ili 

zaglađivanje betonskih podloga ) / ( podloga za završni sloj )  
 1,7o cm 

- AB podna ploča / AB trakasti temelji  16,oo / - cm 
- PE folija ( preklopi ≥ 10 cm )  0,02 cm 
- ekstrudirani polistiren ( XPS - ʎmax = 0,035 W/mK )  7,oo cm 
- hidroizolacija - jednoslojna membrana, sintetička folija od PVC-a   0,2o cm 
- geotekstil ( 3oo g/m2 )  0,3o cm 
- podložni beton  5,oo cm 
- tamponski sloj, strojno zbijen  cca 2o,oo cm 

    

      
P5 Pod na tlu – stubište 

- protuklizni ljevani sloj ( samonivelirajući poliuretanski pod sa zaštitnim završnim premazom 
protuklizne obrade ) / razred gorivosti min. A2 fl 

 0,3o cm 

- samorazlijevajući brzosušeći cementni estrih ( višenamjenska masa za izravnavanje ili 
zaglađivanje betonskih podloga ) / ( podloga za ljevani sloj )  

 1,7o cm 

- AB podna ploča  16,oo cm 
- PE folija ( preklopi ≥ 10 cm )  0,02 cm 
- ekstrudirani polistiren ( XPS - ʎmax = 0,035 W/mK )  7,oo cm 
- hidroizolacija - jednoslojna membrana, sintetička folija od PVC-a   0,2o cm 
- geotekstil ( 3oo g/m2 )  0,3o cm 
- podložni beton  5,oo cm 
- tamponski sloj, strojno zbijen  cca 2o,oo cm 

    
      

P6 Pod na tlu – instalacijska etaža 
- AB podna ploča  16,oo cm 
- PE folija ( preklopi ≥ 10 cm )  0,02 cm 
- ekstrudirani polistiren ( XPS - ʎmax = 0,035 W/mK )  7,oo cm 
- hidroizolacija - jednoslojna membrana, sintetička folija od PVC-a   0,2o cm 
- geotekstil ( 3oo g/m2 )  0,3o cm 
- podložni beton  5,oo cm 
- tamponski sloj, strojno zbijen  cca 2o,oo cm 

    

      
 Napomene za podove:   

* Na mjestima gdje je  postojeći temelj na nižoj koti od nove AB ploče izvesti podložni beton od vrha temelja do kote 
nove ploče. 

    

** Potrebno je  s postojećim slojem šljunka uspostaviti geometriju prema projektu  i zbiti ! 
    

    
 
-  MEĐUKATNE KONSTRUKCIJE  ( opis slojeva od gore prema dolje ) 

 
MP1 Pod dvorane iznad instalacijske etaže 

- hodna obloga ( parket od masivnog drva sa četverostrukim premazom laka )  2,oo cm 
- podkonstrukcija ( 2 x OSB ploče š=7cm na osnom razmaku od 22,5 cm )  2,4o cm 
- dvostupanjski amortizeri ( sastavljen od EPDM pjene i granula gume lijepljene 

poliuretanskim ljepilom, dim 5,0 x 5,0  x 1,3 cm ) 
 1,3o cm 

- samonivelirajuća masa za izravnavanje betonskih površina ( od 0,2 do 0,5 cm )  0,3o cm 
- AB podna ploča  16,oo cm 
- konstrukcija od pocinčanih čeličnih profila CW 5o/o6, između profila ispuna izolacijskim 

slojem od ploča mineralne ili kamene vune ( ʎmax =0,035 W/mK )  
 5,oo cm 

- gipskartonske ploče  1,25 cm 
- zračni prostor instalacijske etaže  - 

    
      

Mk1 Međukatna konstrukcija između grijanih sadržaja - keramičke pločice 
- keramičke pločice na sloju fleksibilnog građevinskog ljepila  1,00 cm 
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- plivajući cementni estrih, mikroarmiran  5,oo cm 
- zvučno-izolacijska membrana od ekstrudiranog polietilena ( Δ Lw min = 19 dB ), preklopi 

min. 10 cm ; 2 x o,5 cm  ( izolacija od udarnog zvuka ) 
 1,oo cm 

 ukupno:  7,oo cm 
- AB ploča  15,oo cm 
- zračni prostor  cca 25,oo cm 
- konstrukcija od pocinčanih čeličnih profila CW 5o/o6 ( ovješena tipskim elementima za AB 

ploču ), između profila ispuna izolacijskim slojem od ploča mineralne ili kamene vune 
kaširane staklenim voalom ( ʎmax =0,035 W/mK )  

 5,oo cm 

- gipskartonske ploče  1,25 cm 
- završna obrada bojanjem  - 

    
    

Mk1* Međukatna konstrukcija između grijanih sadržaja - keramičke pločice / „mokri čvorovi“ 
- keramičke pločice na sloju fleksibilnog građevinskog ljepila  1,00 cm 
- hidroizolacija – fleksibilni jednokomponentni poliuretanski hidroizolacijski premaz u dva sloja  o,2o cm 
- plivajući cementni estrih, mikroarmiran  4,5o cm 
- zvučno-izolacijska membrana od ekstrudiranog polietilena ( Δ Lw min = 19 dB ), preklopi 

min. 10 cm ; 2 x o,5 cm  ( izolacija od udarnog zvuka ) 
 1,oo cm 

 ukupno:  6,7o cm 
- AB ploča  15,oo cm 
- zračni prostor  cca 25,oo cm 
- konstrukcija od pocinčanih čeličnih profila CW 5o/o6 ( ovješena tipskim elementima za AB 

ploču ), između profila ispuna izolacijskim slojem od ploča mineralne ili kamene vune 
kaširane staklenim voalom ( ʎmax =0,035 W/mK )  

 5,oo cm 

- gipskartonske ploče  1,25 cm 
- završna obrada bojanjem  - 

    
    

Mk2 Međukatna konstrukcija između grijanih sadržaja - parket ( uredi ) 
- parket ljepljen za podlogu  2,00 cm 
- postojeći slojevi poda  3,oo cm 
- postojeća AB ploča  15,oo cm 
- završna obrada - glet + boja ili spušteni strop od gipskartonskih ploča  - 

    
    

Mk3 Međukatna konstrukcija između grijanih sadržaja 
- postojeće kamene ploče * / postojeći tepison **  2,oo cm 
- postojeći slojevi poda  3,oo cm 
- postojeća AB ploča  15,oo cm 
- završna obrada - glet + boja ili spušteni strop od gipskartonskih ploča  - 

    
 Napomene za Mk3 :   

* Na mjestima gdje je  postojeći kamen oštećen zamjeniti pločom istih dimenzija i debljine. 
    

** Postojeći tepison zamjeniti laminatom. 
    
    

Mk3* Međukatna konstrukcija između grijanih sadržaja - „mokri čvorovi“ 
- keramičke pločice na sloju fleksibilnog građevinskog ljepila  1,oo cm 
- hidroizolacija – fleksibilni jednokomponentni poliuretanski hidroizolacijski premaz u dva sloja  o,2o cm 
- cementni namaz, zaglađen  - 
- postojeći slojevi poda  3,oo cm 
- postojeća AB ploča  15,oo cm 
- završna obrada - glet + boja ili spušteni strop od gipskartonskih ploča  - 

    
    

Mk4 Međukatna konstrukcija - galerija 
- protuklizni ljevani sloj ( samonivelirajući poliuretanski pod sa zaštitnim završnim premazom 

protuklizne obrade ) / razred gorivosti min. A2 fl 
 0,3o cm 

- samorazlijevajući brzosušeći cementni estrih ( višenamjenska masa za izravnavanje ili 
zaglađivanje betonskih podloga ) / ( podloga za ljevani sloj )  

 1,7o cm 

- plivajući cementni estrih, mikroarmiran  5,oo cm 
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- PE folija 0.15 mm, s preklopom d ≥ 30 cm  0,o15 cm 
- elastificirani ekspandirani polistiren ( EPS-T ) - 2 x 1 cm ( izolacija od udarnog zvuka )  2,oo cm 
 ukupno:  9,o2 cm 

- AB ploča  15,oo cm 
- konstrukcija od pocinčanih čeličnih profila UD 3o/o6, između profila ispuna izolacijskim 

slojem od ploča mineralne ili kamene vune kaširane staklenim voalom ( ʎmax =0,035 
W/mK ) / izolacijski sloj u funkciji eliminacije nastanka toplinskih mostova 

 3,oo cm 

- zračni prostor  cca 18,oo cm 
- gipskartonske ploče - spušteni strop  1,25 cm 
- završna obrada bojanjem  - 

    
    

Mk4* Međukatna konstrukcija - galerija ( unutar negrijanog prostora ) 
- protuklizni ljevani sloj ( samonivelirajući poliuretanski pod sa zaštitnim završnim premazom 

protuklizne obrade ) / razred gorivosti min. A2 fl 
 0,3o cm 

- samorazlijevajući brzosušeći cementni estrih ( višenamjenska masa za izravnavanje ili 
zaglađivanje betonskih podloga ) / ( podloga za ljevani sloj )  

 1,7o cm 

- plivajući cementni estrih, mikroarmiran  5,oo cm 
- PE folija 0.15 mm, s preklopom d ≥ 30 cm  0,o15 cm 
- elastificirani ekspandirani polistiren ( EPS-T ) - 2 x 1 cm ( izolacija od udarnog zvuka )  2,oo cm 
 ukupno:  9,o2 cm 

- AB ploča  15,oo cm 
- zračni prostor  cca 18,oo cm 
- gipskartonske ploče - spušteni strop  1,25 cm 
- završna obrada bojanjem  - 

    
    

Mk5 Međukatna konstrukcija - prostor novog stubišta 
- protuklizni ljevani sloj ( samonivelirajući poliuretanski pod sa zaštitnim završnim premazom 

protuklizne obrade ) / razred gorivosti min. A2 fl 
 0,3o cm 

- samorazlijevajući brzosušeći cementni estrih ( višenamjenska masa za izravnavanje ili 
zaglađivanje betonskih podloga ) / ( podloga za ljevani sloj )  

 1,7o cm 

- plivajući cementni estrih, mikroarmiran  5,oo cm 
- PE folija 0.15 mm, s preklopom d ≥ 30 cm  0,o15 cm 
- elastificirani ekspandirani polistiren ( EPS-T ) - 2 x 1 cm ( izolacija od udarnog zvuka )  2,oo cm 
 ukupno:  9,o2 cm 

- AB ploča  15,oo cm 
- završna obrada - glet + boja  - 

    

    
Mk5* Međukatna konstrukcija - polupodesti i stubišni krakovi 

- protuklizni ljevani sloj ( samonivelirajući poliuretanski pod sa zaštitnim završnim premazom 
protuklizne obrade ) / razred gorivosti min. A2 fl 

 0,3o cm 

- samorazlijevajući brzosušeći cementni estrih ( višenamjenska masa za izravnavanje ili 
zaglađivanje betonskih podloga ) / ( podloga za ljevani sloj )  

 1,7o cm 

- AB ploča  min. 15,oo cm 
- završna obrada - glet + boja  - 

    
    

Mk6 Međukatna konstrukcija - pod iznad tehničkih prostorija u podrumu 
- završna obrada estriha helikopterom kao TLM kvarc sistemom  0,20 cm 
- plivajući cementni estrih, mikroarmiran  6,8o cm 
- PE folija 0.15 mm, s preklopom d ≥ 30 cm  0,o15 cm 
- elastificirani ekspandirani polistiren ( EPS-T ) - 2 x 1 cm ( izolacija od udarnog zvuka )  2,oo cm 
 ukupno:  9,o2 cm 

- AB ploča  15,oo cm 
- završna obrada - glet + boja  - 

    

    
Mk6* Međukatna konstrukcija - pod u prostoriji s diesel agregatom ( iznad tehničkih prostorija u podrumu ) 

- završna obrada estriha helikopterom kao TLM kvarc sistemom  0,20 cm 
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- plivajući cementni estrih, mikroarmiran  6,8o cm 
- PE folija 0.15 mm, s preklopom d ≥ 30 cm  0,o15 cm 
- elastificirani ekspandirani polistiren ( EPS-T ) - 2 x 1 cm ( izolacija od udarnog zvuka )  2,oo cm 
 ukupno:  9,o2 cm 

- AB ploča  15,oo cm 
- završna obrada - glet + boja  - 

    
 

Mk6a Međukatna konstrukcija - pod garderobe iznad negrijanih tehničkih prostorija u podrumu 
- keramičke pločice na sloju fleksibilnog građevinskog ljepila  1,oo cm 
- hidroizolacija – fleksibilni jednokomponentni poliuretanski hidroizolacijski premaz u dva sloja  o,2o cm 
- plivajući cementni estrih, mikroarmiran  4,3o cm 
- PE folija 0.15 mm, s preklopom d ≥ 30 cm  0,o15 cm 
- elastificirani ekspandirani polistiren ( EPS-T ) - 2 x 1 cm ( izolacija od udarnog zvuka )  2,oo cm 
- ekspandirani polistiren ( EPS, > 20 kg/m3 - „tvrde ploče“ )  3,oo cm 
 ukupno:  1o,52 cm 

- AB ploča  15,oo cm 
- završna obrada - glet + boja  - 

    
    

Mk6b Međukatna konstrukcija - pod spremišta iznad negrijanih tehničkih prostorija u podrumu 
- keramičke pločice na sloju fleksibilnog građevinskog ljepila  1,oo cm 
- plivajući cementni estrih, mikroarmiran  6,oo cm 
- PE folija 0.15 mm, s preklopom d ≥ 30 cm  0,o15 cm 
- elastificirani ekspandirani polistiren ( EPS-T ) - 2 x 1 cm ( izolacija od udarnog zvuka )  2,oo cm 
 ukupno:  9,52 cm 

- AB ploča  15,oo cm 
- završna obrada - glet + boja  - 

    
    

Mk7 Međukatna konstrukcija - pod garedroba na 2. katu iznad negrijanih sadržaja 
- parket ljepljen za podlogu  2,oo cm 
- plivajući cementni estrih, mikroarmiran  5,oo cm 
- PE folija 0.15 mm, s preklopom d ≥ 30 cm  0,o15 cm 
- elastificirani ekspandirani polistiren ( EPS-T ) - 2 x 1 cm ( izolacija od udarnog zvuka )  2,oo cm 
 ukupno:   9,o2 cm 

- AB ploča  15,oo cm 
- konstrukcija od pocinčanih čeličnih profila CW 5o/o6, između profila ispuna izolacijskim 

slojem od ploča mineralne ili kamene vune kaširane staklenim voalom ( ʎmax =0,035 
W/mK ) 

 5,oo cm 

- zračni prostor  cca 30,oo cm 
- gipskartonske ploče - spušteni strop  1,25 cm 
- završna obrada bojanjem  - 
 Napomene za Mk7 :   

* Na stropu iznad postrojenja dizel agregata izolaciju se lijepi i fiksira direktno na AB ploču te 
se ne izvodi spušteni strop  od gipskartonskih ploča 

  

    
Mk7* Međukatna konstrukcija - pod wc-a na 2. katu iznad negrijanih sadržaja 

- keramičke pločice na sloju fleksibilnog građevinskog ljepila  1,oo cm 
- hidroizolacija – fleksibilni jednokomponentni poliuretanski hidroizolacijski premaz u dva sloja  o,2o cm 
- plivajući cementni estrih, mikroarmiran  5,8o cm 
- PE folija 0.15 mm, s preklopom d ≥ 30 cm  0,o15 cm 
- elastificirani ekspandirani polistiren ( EPS-T ) - 2 x 1 cm ( izolacija od udarnog zvuka )  2,oo cm 
 ukupno:  9,o2 cm 

- AB ploča  15,oo cm 
- konstrukcija od pocinčanih čeličnih profila CW 5o/o6, između profila ispuna izolacijskim 

slojem od ploča mineralne ili kamene vune kaširane staklenim voalom ( ʎmax =0,035 
W/mK ) 

 5,oo cm 

- zračni prostor  cca 30,oo cm 
- gipskartonske ploče - spušteni strop  1,25 cm 
- završna obrada bojanjem  - 
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 Napomene za Mk7 :   
* Na stropu iznad postrojenja dizel agregata izolaciju se lijepi i fiksira direktno na AB ploču te 

se ne izvodi spušteni strop  od gipskartonskih ploča 
  

    

 
 
-  ZIDNE KONSTRUKCIJE ( opis slojeva iznutra prema vani ) 
 

Z1a Postojeći vanjski zid do visine h≈6,7o m1  ( termoizolacija s unutarnje strane zida ) 
- završna obrada ( bojanje ili akustični paneli )  - 
- gipskartonske ploče -  2 x 1,25 cm   2,50 cm 
- parna brana – aluminizirana PE folija d=0,02 cm , preklopi min. 10 cm ljepljeni 

samoljepljivom PE trakom, aluminizirana strana okrenuta na stranu grijanog prostora 
 0,02 cm 

- konstrukcija od pocinčanih čeličnih profila CW 75/06 (usidrena u nosivu konstrukciju 
akustičnim direktnim ovjesom sa neoprenskim valjkom), između profila ispuna 
izolacijskim slojem od ploča mineralne ili kamene vune ( ʎmax =0,035 W/mK )  

 7,50 cm 

- postojeći AB zid sa završnom obradom ( pravokutni kameni klesanci različitih dimenzija sa 
grubom obradom )  

 60,00 cm 

    
    

Z1b Postojeći vanjski zid od visine h≈6,7o m1 do h≈10,3o m1  ( termoizolacija s unutarnje strane zida ) 
- završna obrada ( bojanje ili akustični paneli )  - 
- gipskartonske ploče -  2 x 1,25 cm   2,50 cm 
- parna brana – aluminizirana PE folija d=0,02 cm , preklopi min. 10 cm ljepljeni 

samoljepljivom PE trakom, aluminizirana strana okrenuta na stranu grijanog prostora 
 0,02 cm 

- konstrukcija od pocinčanih čeličnih profila CW 75/06 (usidrena u nosivu konstrukciju 
akustičnim direktnim ovjesom sa neoprenskim valjkom),  između profila ispuna 
izolacijskim slojem od ploča mineralne ili kamene vune ( ʎmax =0,035 W/mK )  

 7,50 cm 

- postojeći AB zid  
( unutar postojećeg konstruktivnog rastera izvedena je pravokutna profilacija d≈5 cm )  

 60,00 cm 

- postojeća završna obrada ( žbuka + boja )   - 
    

    
Z1c Postojeći vanjski zid do visine h≈6,7o m1  ( termoizolacija s unutarnje strane zida ) 

- završna obrada bojanjem  - 
- gipskartonske ploče -  2 x 1,25 cm   2,50 cm 
- parna brana – aluminizirana PE folija d=0,02 cm , preklopi min. 10 cm ljepljeni 

samoljepljivom PE trakom, aluminizirana strana okrenuta na stranu grijanog prostora 
 0,02 cm 

- konstrukcija od pocinčanih čeličnih profila CW 75/06, između profila ispuna izolacijskim 
slojem od ploča mineralne ili kamene vune ( ʎmax =0,035 W/mK )  

 7,50 cm 

- novi AB zid ( izveden u jednostranoj oplati uz postojeći zid )  1o,oo cm 
- postojeći AB zid sa završnom obradom ( pravokutni kameni klesanci različitih dimenzija sa 

grubom obradom )  
 60,00 cm 

    

Z1c* Postojeći vanjski zid negrijanih prostorija, do visine h≈6,7o m1  
- završna obrada bojanjem  - 
- gipskartonske ploče -  2 x 1,25 cm   2,50 cm 
- konstrukcija od pocinčanih čeličnih profila CW 5o/o6, između profila ispuna izolacijskim 

slojem od ploča mineralne ili kamene vune ( ʎmax =0,035 W/mK )  
 5,oo cm 

- novi AB zid ( izveden u jednostranoj oplati uz postojeći zid )  1o,oo cm 
- postojeći AB zid sa završnom obradom ( pravokutni kameni klesanci različitih dimenzija sa 

grubom obradom )  
 60,00 cm 

    
 

Z1d Postojeći vanjski zid od visine h≈6,7o m1 do h≈10,3o m1  ( termoizolacija s unutarnje strane zida ) 
- završna obrada - glet + boja ili keramičke pločice na sloju fleksibilnog građevinskog ljepila  - 
- gipskartonske ploče -  2 x 1,25 cm   2,50 cm 
- parna brana – aluminizirana PE folija d=0,02 cm , preklopi min. 10 cm ljepljeni 

samoljepljivom PE trakom, aluminizirana strana okrenuta na stranu grijanog prostora 
 0,02 cm 

- konstrukcija od pocinčanih čeličnih profila CW 75/06, između profila ispuna izolacijskim 
slojem od ploča mineralne ili kamene vune ( ʎmax =0,035 W/mK )  

 7,50 cm 
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- novi AB zid ( izveden u jednostranoj oplati uz postojeći zid )  1o,oo cm 
- postojeći AB zid  

( unutar postojećeg konstruktivnog rastera izvedena je pravokutna profilacija d≈5 cm )  
 60,00 cm 

- postojeća završna obrada ( žbuka + boja )   - 
    

    
Z1d* Postojeći vanjski zid negrijanih prostorija, od visine h≈6,7o m1 do h≈10,3o m1   

- završna obrada  - 
- gipskartonske ploče -  2 x 1,25 cm   2,50 cm 
- konstrukcija od pocinčanih čeličnih profila CW 5o/o6, između profila ispuna izolacijskim 

slojem od ploča mineralne ili kamene vune ( ʎmax =0,035 W/mK )  
 5,oo cm 

- novi AB zid ( izveden u jednostranoj oplati uz postojeći zid )  1o,oo cm 
- postojeći AB zid  

( unutar postojećeg konstruktivnog rastera izvedena je pravokutna profilacija d≈5 cm )  
 60,00 cm 

- postojeća završna obrada ( žbuka + boja )   - 
    

    
Z1e Postojeći unutarnji zid 

- završna obrada ( bojanje ili akustični paneli )  - 
- gipskartonske ploče -  2 x 1,25 cm   2,50 cm 
- konstrukcija od pocinčanih čeličnih profila UD 3o/o6 (usidrena u nosivu konstrukciju 

akustičnim direktnim ovjesom sa neoprenskim valjkom), između profila ispuna 
izolacijskim slojem od ploča mineralne ili kamene vune ( ʎmax =0,035 W/mK )  

 3,00 cm 

- novi AB zid ( izveden u jednostranoj oplati uz postojeći zid )  1o,oo cm 
- postojeći AB zid   60,00 cm 
- postojeća žbuka   2,00 cm 
- završna obrada - glet + boja  - 

    
    

Z1t Postojeći zid prema tlu  ( negrijani prostori ) 
- završna obrada - glet + boja  - 
- gipskartonske ploče -  2 x 1,25 cm   2,50 cm 
- konstrukcija od pocinčanih čeličnih profila CW 5o/o6, između profila ispuna izolacijskim 

slojem od ploča mineralne ili kamene vune ( ʎmax =0,035 W/mK )  
 5,00 cm 

- novi AB zid ( izveden u jednostranoj oplati uz postojeći zid )  1o,oo cm 
- postojeći AB zid   60,00 cm 
- hidroizolacija - jednoslojna membrana, sintetička folija od PVC-a   0,2o cm 
- geotekstil ( 3oo g/m2 )  0,3o cm 
- nasip zemljanim ili jalovinskim materijalom ( kontrolirana frakcija ) u slojevima, uz strojno 

zbijanje  
 - 

    

    
Z1ta Postojeći zid prema tlu - instalacijska etaža  ( negrijani prostori ) 

- bez završne obrade  - 
- novi AB zid ( izveden u jednostranoj oplati uz postojeći zid )  1o,oo cm 
- postojeći AB zid   60,00 cm 
- hidroizolacija - jednoslojna membrana, sintetička folija od PVC-a   0,2o cm 
- geotekstil ( 3oo g/m2 )  0,3o cm 
- nasip zemljanim ili jalovinskim materijalom ( kontrolirana frakcija ) u slojevima, uz strojno 

zbijanje  
 - 

    

    
Z1t* Projektirani AB zid prema tlu ( negrijani prostor u podrumu ) 

- završna obrada ( glet + boja )  - 
- AB zid  2o,oo cm 
- hidroizolacija - jednoslojna membrana, sintetička folija od PVC-a   0,2o cm 
- ekstrudirani polistiren ( XPS, ʎmax =0,040 W/mK )  4,oo cm 
- geotekstil ( 3oo g/m2 )  0,3o cm 
- nasip zemljanim ili jalovinskim materijalom ( kontrolirana frakcija ) u slojevima, uz strojno 

zbijanje  
 - 
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Z2a Postojeći vanjski zid ( noviji dio građevine ) 

- završna obrada - glet + boja  - 
- postojeći AB zid  20 / 25,oo cm 
 Povezani sustav za vanjsku toplinsku izolaciju – „ETICS“:   

- toplinska izolacija – ploče mineralne ili kamene vune za kontaktne fasade  
( ʎmax =0,035 W/mK“ ), ploče ljepljene na zid polimercementnim ljepilom ( točkasto i po 
rubovima ploče, pokrivenost ploča ljepilom min. 40 % ), te mehanički učvršćene tipskim 
spojnicama ( 6-8 kom/m2 ) 

 8,oo cm 

 ( na poziciji sokla visine cca 30 cm iznad okolnog terena : polimercementni hidroizolacijski  
premaz + termoizolacijski sloj od ploča ekstrudiranog polistirena – XPS, λ max = 0,035 
W/mK,  zahrapavljene vanjske površine, ploče ljepljene građevinskim ljepilom i dodatno 
mehanički pričvršćene plastičnim tiplama s čeličnim vijkom ( 2 – 4 kom/m2 )) 

  

- prvi sloj građevinskog ljepila ( polimer-cementno ljepilo )  0,3o cm 
- tekstilno staklena mrežica utisnuta u prvi sloj građevinskog ljepila   
- drugi sloj građevinskog ljepila ( polimer-cementno ljepilo )  0,2o cm 
- impregnacija  - 
- završna obrada glet + boja za vanjske površine  - 

    

    
Z2b Postojeći vanjski zid ( noviji dio građevine )  ( termoizolacija s unutarnje strane zida ) 

- završna obrada ( glet + boja / keramičke pločice u fleksibilnom građevinskom ljepilu )  - / 1,oo cm 
- gipskartonske ploče -  2 x 1,25 cm   2,50 cm 
- parna brana – aluminizirana PE folija d=0,02 cm , preklopi min. 10 cm ljepljeni 

samoljepljivom PE trakom, aluminizirana strana okrenuta na stranu grijanog prostora 
 0,02 cm 

- konstrukcija od pocinčanih čeličnih profila CW 75/06, između profila ispuna izolacijskim 
slojem od ploča mineralne ili kamene vune ( ʎmax =0,035 W/mK )  

 7,50 cm 

- postojeći AB zid   2o / 25,oo cm 
- postojeća završna obrada ( žbuka + boja )   - 

    

    
Z2c Postojeći vanjski zid ( noviji dio građevine )  ( termoizolacija s unutarnje strane zida ) 

- završna obrada ( glet + boja / keramičke pločice u fleksibilnom građevinskom ljepilu )  - / 1,oo cm 
- gipskartonske ploče -  2 x 1,25 cm   2,50 cm 
- parna brana – aluminizirana PE folija d=0,02 cm , preklopi min. 10 cm ljepljeni 

samoljepljivom PE trakom, aluminizirana strana okrenuta na stranu grijanog prostora 
 0,02 cm 

- konstrukcija od pocinčanih čeličnih profila CW 75/06, između profila ispuna izolacijskim 
slojem od ploča mineralne ili kamene vune ( ʎmax =0,035 W/mK )  

 7,50 cm 

- postojeći AB zid sa završnom obradom ( pravokutni kameni klesanci različitih dimenzija sa 
grubom obradom )  

 min. 40,00 cm 

    

    
Z3 Postojeći unutarnji zid prema susjednom poslovnom sadržaju ( drugi korisnik - grijani prostor ) 

- završna obrada ( glet + boja / keramičke pločice u fleksibilnom građevinskom ljepilu )  - / 1,oo cm 
- gipskartonske ploče -  2 x 1,25 cm   2,5o cm 
- konstrukcija od pocinčanih čeličnih profila UD 3o/o6 (usidrena u nosivu konstrukciju 

akustičnim direktnim ovjesom sa neoprenskim valjkom), između profila ispuna 
izolacijskim slojem od ploča mineralne ili kamene vune ( ʎmax =0,035 W/mK )  

 3,oo cm 

- postojeći AB zid   min. 2o,oo cm 
- postojeća završna obrada na strani susjednog prostora   - 

    
    

Z4 Postojeći unutarnji zid ( unutar grijanih prostora ) 
- završna obrada ( glet + boja / keramičke pločice u fleksibilnom građevinskom ljepilu )  - / 1,oo cm 
- postojeći AB zid   3o / 4o,oo cm 
- završna obrada ( glet + boja / keramičke pločice u fleksibilnom građevinskom ljepilu )  - / 1,oo cm 

    
    

Z5 Postojeći unutarnji zid ( unutar grijanih prostora ) 
- završna obrada ( glet + boja / keramičke pločice u fleksibilnom građevinskom ljepilu )  - / 1,oo cm 
- postojeći AB zid   2o,oo cm 
- završna obrada ( glet + boja / keramičke pločice u fleksibilnom građevinskom ljepilu )  - / 1,oo cm 
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Z6 Zid prema susjednom poslovnom sadržaju ( drugi korisnik - grijani prostor ) 
- završna obrada ( glet + boja / keramičke pločice u fleksibilnom građevinskom ljepilu )  - / 1,oo cm 
- gipskartonske ploče -  2 x 1,25 cm   2,5o cm 
- konstrukcija od pocinčanih čeličnih profila UD 3o/o6 (usidrena u nosivu konstrukciju 

akustičnim direktnim ovjesom sa neoprenskim valjkom), između profila ispuna 
izolacijskim slojem od ploča mineralne ili kamene vune ( ʎmax =0,035 W/mK )  

 3,oo cm 

- zid od porobeton zidnih blokova  25,oo cm 
- konstrukcija od pocinčanih čeličnih profila UD 3o/o6 (usidrena u nosivu konstrukciju 

akustičnim direktnim ovjesom sa neoprenskim valjkom), između profila ispuna 
izolacijskim slojem od ploča mineralne ili kamene vune ( ʎmax =0,035 W/mK )  

 3,oo cm 

- gipskartonske ploče -  2 x 1,25 cm   2,5o cm 
- završna obrada ( glet + boja / keramičke pločice u fleksibilnom građevinskom ljepilu )  - / 1,oo cm 

    
    

Z7 Projektirani nosivi unutarnji zid 
- završna obrada ( glet + boja )  - 
- AB zid   2o ili 3o,oo cm 
- završna obrada ( glet + boja )  - 

    
    

Z7d Projektirani nosivi unutarnji zid - zid prema oknu dizala 
- završna obrada ( glet + boja )  - 
- AB zid   2o ili 3o,oo cm 
- zračni prostor okna dizala  - 

    

    
Z8 Zid prema prostoriji s diesel agregatom 

- završna obrada ( glet + boja )  - 
- AB zid   2o,oo cm 
- konstrukcija od pocinčanih čeličnih profila CW 5o/o6 (usidrena u nosivu konstrukciju 

akustičnim direktnim ovjesom sa neoprenskim valjkom), između profila ispuna 
izolacijskim slojem od ploča mineralne ili kamene vune ( ʎmax =0,035 W/mK )  

 5,oo cm 

- gipskartonske ploče -  2 x 1,25 cm   2,50 cm 
- završna obrada bojanjem  - 

    
    

Z9 Projektirani, nosivi zid prema instalacijskoj etaži 
- završna obrada - glet + boja  - 
- AB zid   3o,oo cm 
- konstrukcija od pocinčanih čeličnih profila CW 5o/o6, između profila ispuna izolacijskim 

slojem od ploča mineralne ili kamene vune ( ʎmax =0,035 W/mK )  
 5,oo cm 

- gipskartonske ploče  1,25 cm 
- bez završne obrade na strani instalacijske etaže  - 

    
    

Z9* Projektirani, nosivi zid prema instalacijskoj etaži 
- završna obrada - glet + boja  - 
- AB zid   2o,oo cm 
- konstrukcija od pocinčanih čeličnih profila CW 5o/o6, između profila ispuna izolacijskim 

slojem od ploča mineralne ili kamene vune ( ʎmax =0,035 W/mK )  
 5,oo cm 

- gipskartonske ploče  1,25 cm 
- bez završne obrade na strani instalacijske etaže  - 

    

    
Z9p Pregradni zid prema instalacijskoj etaži ( d= 15 cm ) - otpornost prema požaru min. EI 90  

- završna obrada bojanjem  - 
- vatrootporne gipskartonske ploče -  2 x 1,25 cm  2,5o cm 
- konstrukcija od pocinčanih čeličnih profila CW 100/06, između profila ispuna izolacijskim 

slojem od ploča mineralne ili kamene vune d = 10 cm ( ʎmax = 0,035 W/mK )   
 1o,oo cm 

- vatrootporne gipskartonske ploče -  2 x 1,25 cm  2,5o cm 
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- bez završne obrade na strani instalacijske etaže  - 
    

 
 
 

   

Z10 Zid prema negrijanom prostoru ( termoizolacija na strani grijanog prostora ) 
- završna obrada ( glet + boja / keramičke pločice u fleksibilnom građevinskom ljepilu )  - / 1,oo cm 
- gipskartonske ploče -  2 x 1,25 cm   2,5o cm 
- parna brana – aluminizirana PE folija d=0,02 cm , preklopi min. 10 cm ljepljeni 

samoljepljivom PE trakom, aluminizirana strana okrenuta na stranu grijanog prostora 
 0,02 cm 

- konstrukcija od pocinčanih čeličnih profila CW 5o/o6, između profila ispuna izolacijskim 
slojem od ploča mineralne ili kamene vune ( ʎmax =0,035 W/mK )  

 5,oo cm 

- AB zid  2o,oo cm 
- završna obrada na strani negrijanog prostora -  glet + boja  - 

    
    

Z11 Zid prema instalacijskoj etaži ispod stambenog prostora ( termoizolacija na strani grijanog prostora ) 
- završna obrada bojanjem  - 
- gipsane ploče za maksimalnu zvučnu zaštitu ( kao „Knauf Silentboard“ ) - 2 x 1,25 cm  2,5o cm 
- parna brana – aluminizirana PE folija d=0,02 cm , preklopi min. 10 cm ljepljeni 

samoljepljivom PE trakom, aluminizirana strana okrenuta na stranu grijanog prostora 
 0,02 cm 

- konstrukcija od pocinčanih čeličnih profila CW 5o/o6 (usidrena u nosivu konstrukciju 
akustičnim direktnim ovjesom sa neoprenskim valjkom),  između profila ispuna 
izolacijskim slojem od ploča mineralne ili kamene vune ( ʎmax =0,035 W/mK )  

 5,oo cm 

- AB zid  2o,oo cm 
 Napomene za Z11 :   

* Na mjestima  se izvodi dodatna obloga sa zvučnom izloacijom  i  zračnim slojem    
** Na mjestima  sa dodatnim zraćnim slojem i oblogom  izvesti parnu branu uvijek odmah iza 

gipskartonski ploča prema grijanom prostoru. 
  

    
Z12 Pregradni zid 

- završna obrada – glet+boja  - 
- glet masa punoplošno armirana staklenom mrežicom  0,30 cm 
- porobeton zidne ploče   15,00 cm 
- glet masa punoplošno armirana staklenom mrežicom  0,30 cm 
- završna obrada – glet+boja  - 
 *U izvedbi nastojati sašuvati postojeće zidove. Ukoliko dođe do oštećenja izvesti istovjetne 

postojećima 
  

 
Zp-o Obloga instalacijskog okna - otpornost prema požaru min. EI 90  

- završna obrada  
( bojanje ili na strani dvorane mjestimično akustični paneli ) 

 - 

- vatrootporne gipskartonske ploče -  2 x 2,oo cm  4,oo cm 
- konstrukcija od pocinčanih čeličnih profila CW 75/o6, između profila ispuna izolacijskim 

slojem od ploča mineralne ili kamene vune d = 7,5 cm ( ʎmax = 0,035 W/mK )   
 7,5o cm 

 ( napomena: izolacijski sloj osigurati od padanja ! )   
- zračni prostor instalacijskog okna / instalacije  - 
 Napomene za Zp-o :   

* Zbog ukupne visine zida (h = 9,00 – 10,20 cm) potrebno je izvesti adekvatnu nosivu čeličnu 
konstrukciju između koje će biti postavljanje konstrukcija od čeličnih profila sa izolacijskim 
slojem!  

  

    
    

Zp-d Zid prema oknu dizala   
- završna obrada  

( bojanje ili na strani dvorane mjestimično akustični paneli ) 
 - 

- gipskartonske ploče -  2 x 1,25 cm  2,5o cm 
- parna brana – aluminizirana PE folija d=0,02 cm , preklopi min. 10 cm ljepljeni 

samoljepljivom PE trakom, aluminizirana strana okrenuta na stranu grijanog prostora 
 0,02 cm 

- konstrukcija od pocinčanih čeličnih profila CW 75/o6, između profila ispuna izolacijskim  7,5o cm 
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slojem od ploča mineralne ili kamene vune d = 7,5 cm ( ʎmax = 0,035 W/mK )   
 ( napomena: izolacijski sloj osigurati od padanja ! )   

- zračni prostor  cca 5,oo cm 
- AB zid okna dizala   2o,oo cm 
- zračni prostor okna dizala  - 
 Napomene za Zp-d :   

* Zbog ukupne visine zida (h = 9,00 – 10,20 cm) potrebno je izvesti adekvatnu nosivu čeličnu 
konstrukciju između koje će biti postavljanje konstrukcija od čeličnih profila sa izolacijskim 
slojem!  

  

    

 
Zp1 Pregradni zid ( d= 10 cm )  

- završna obrada ( glet + boja / keramičke pločice u fleksibilnom građevinskom ljepilu )  - 
- gipskartonske ploče -  2 x 1,25 cm ( sanitarni čvorovi - vlagootporne GK ploče ! )  2,50 cm 
- konstrukcija od pocinčanih čeličnih profila CW 50/06, između profila ispuna izolacijskim 

slojem od ploča mineralne ili kamene vune d = 5 cm ( ʎmax = 0,040 W/mK )   
 5,00 cm 

- gipskartonske ploče -  2 x 1,25 cm ( sanitarni čvorovi - vlagootporne GK ploče ! )  2,50 cm 
- završna obrada ( glet + boja / keramičke pločice u fleksibilnom građevinskom ljepilu )  - 

    

    
Zp2 Pregradni zid ( d= 15 cm )  

- završna obrada ( glet + boja / keramičke pločice u fleksibilnom građevinskom ljepilu )  - 
- gipskartonske ploče -  2 x 1,25 cm ( sanitarni čvorovi - vlagootporne GK ploče ! )  2,50 cm 
- konstrukcija od pocinčanih čeličnih profila CW 100/06, između profila ispuna izolacijskim 

slojem od ploča mineralne ili kamene vune d = 10 cm ( ʎmax = 0,040 W/mK )   
 10,00 cm 

- gipskartonske ploče -  2 x 1,25 cm ( sanitarni čvorovi - vlagootporne GK ploče ! )  2,50 cm 
- završna obrada ( glet + boja / keramičke pločice u fleksibilnom građevinskom ljepilu )  - 
    

Zpn Pregradni zid prema negrijanim sadržajima ( d= 15 cm )  
- završna obrada ( glet + boja / keramičke pločice u fleksibilnom građevinskom ljepilu )  - 
- gipskartonske ploče -  2 x 1,25 cm ( sanitarni čvorovi - vlagootporne GK ploče ! )  2,50 cm 
- parna brana – aluminizirana PE folija d=0,02 cm , preklopi min. 10 cm ljepljeni 

samoljepljivom PE trakom, aluminizirana strana okrenuta na stranu grijanog prostora 
 0,02 cm 

- konstrukcija od pocinčanih čeličnih profila CW 100/06, između profila ispuna izolacijskim 
slojem od ploča mineralne ili kamene vune d = 10 cm ( ʎmax = 0,035 W/mK )   

 10,00 cm 

- gipskartonske ploče -  2 x 1,25 cm ( sanitarni čvorovi - vlagootporne GK ploče ! )  2,50 cm 
- završna obrada na strani negrijanog prostora ( glet + boja  )  - 

    

 
Zpp Pregradni zid na granici požarnih odjeljaka ( d= 15 cm ) - otpornost prema požaru min. EI 90  

- završna obrada - bojanje ili keramičke pločice na sloju građevinskog ljepila  - 
- vatrootporne gipskartonske ploče -  2 x 1,25 cm  2,50 cm 
- konstrukcija od pocinčanih čeličnih profila CW 100/06, između profila ispuna izolacijskim 

slojem od ploča mineralne ili kamene vune d = 10 cm ( ʎmax = 0,040 W/mK )   
 10,00 cm 

- vatrootporne gipskartonske ploče -  2 x 1,25 cm  2,50 cm 
- završna obrada - bojanje ili keramičke pločice na sloju građevinskog ljepila  - 

    
    
 Napomena za dodatnu oblogu zidova dvorane akustičnim panelima ( zidovi oznaka Z1a, Z1b, Z1e, Zp-o i Zp-d ) : 
 Primjeniti klasificirani sustav A2   
 ili izvedba sa slijedećim klasificiranim komponentama:   
 - obloga B   
 - podkonstrukcija A2   
 - izolacija A2   
    

-  STROPNE i KROVNE KONSTRUKCIJE ( opis slojeva od gore prema dolje ) 
 

S1 Strop prema stanovima 
- postojeći slojevi poda  cca 8,oo cm 
- postojeća stropna konstrukcija - sistem „FERT“  22,oo cm 
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- konstrukcija od pocinčanih čeličnih profila CW 5o/o6 (usidrena u nosivu konstrukciju 
akustičnim direktnim ovjesom sa neoprenskim valjkom), između profila ispuna 
izolacijskim slojem od ploča mineralne ili kamene vune ( ʎmax =0,035 W/mK ), ploče s 
donje strane kaširane AL folijom debljine 0,1 mm, spojevi ploča ( folije ) ljepljeni 
samoljepljivom AL trakom 

 5,oo cm 

- gipsane ploče za maksimalnu zvučnu zaštitu ( kao „Knauf Silentboard“ ) - 2 x 1,25 cm  2,5o cm 
- završna obrada ( bojanje ili spušteni strop od akustičnih panela )  - 

    

    
S2 Strop prema instalacijskoj etaži 

- postojeći slojevi poda  cca 8,oo cm 
- postojeća AB ploča  15,oo cm 
- zračni prostor instalacijske etaže  cca 1oo cm 
- postojeća stropna konstrukcija - sistem „FERT“  2o,oo cm 
- konstrukcija od pocinčanih čeličnih profila CW 5o/o6 (usidrena u nosivu konstrukciju 

akustičnim direktnim ovjesom sa neoprenskim valjkom), između profila ispuna izolacijskim 
slojem od ploča mineralne ili kamene vune ( ʎmax =0,035 W/mK ) , ploče s donje strane 
kaširane AL folijom debljine 0,1 mm, spojevi ploča ( folije ) ljepljeni samoljepljivom AL 
trakom 

 5,oo cm 

- gipsane ploče za maksimalnu zvučnu zaštitu ( kao „Knauf Silentboard“ ) - 2 x 1,25 cm  2,5o cm 
- zračni sloj ( prostor instalacija )  cca 45 cm 
- završna obrada ( bojanje ili spušteni strop od akustičnih panela )  - 

    
 Napomenta za S2: Potrebno je izvesti adekvatnu nosivu čeličnu konstrukciju između koje će  

prolaziti instalacijske cijevi i biti postavljanja oprema (zvučni, viseća zavjesa, platno i sl) i 
ovješeni akustični paneli  

  

    
 Napomena za dodatnu oblogu stropova dvorane akustičnim panelima ( stropovi oznaka S1, S2 ) : 
 - razred gorivosti B-s1, d0   

 
S3 Spušteni strop prema negrijanom prostoru 

- zračni prostor  - 
- izolacijski sloj od ploča mineralne ili kamene vune ( ʎmax = 0,035 W/mK ), ploče s donje 

strane kaširane AL folijom debljine 0,1 mm, spojevi ploča ( folije ) ljepljeni samoljepljivom AL 
trakom 

 10,oo cm 

- spušteni strop - gipskartonske ploče   
- završna obrada - glet + boja   

    

 
K1 Ravni krov iznad stubišta i caffe bara ( zapadno od osi X na nacrtima ) 

- šljunak ( ili betonske ploče na distancerima )  5,oo / 6,oo cm 
- geotekstil ( 3oo g/m2 )  0,3o cm 
- jednoslojna hidroizolacijska TPO membrana   0,15 cm 
- geotekstil ( 3oo g/m2 )  0,3o cm 
- cementni namaz, zaglađen  0,5o cm 
- postojeći sloj betona za pad  min. 3,oo cm 
- postojeća PVC folija  o,o2 cm 
- postojeća termoizolacija - ekspandirani polistiren  4,oo cm 
- postojeća parna brana  o,4o cm 
- postojeća stropna konstrukcija   16,oo cm 
- izolacijski sloj od ploča mineralne ili kamene vune ( ʎmax = 0,035 W/mK ), postava između 

pocinčanih čeličnih profila, ploče s donje strane kaširane AL folijom debljine 0,1 mm, spojevi 
ploča ( folije ) ljepljeni samoljepljivom AL trakom 

 12,oo cm 

- zračni prostor  - 
- gipskartonske ploče - spušteni strop   

    

    
 

K2 Ravni krov iznad ureda, caffe bara i sanitarija ( istočno od osi X na nacrtima ) 
- postojeće betonske ploče na sloju pijeska  cca 6,oo cm 
 ( oštećene betonske ploče zamjeniti novim istih dimenzija ! )   
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- postojeća višeslojna bitumenska hidroizolacija  1,oo cm 
- postojeći sloj betona za pad  min. 3,oo cm 
- postojeća PVC folija  o,o2 cm 
- postojeća termoizolacija - ekspandirani polistiren  4,oo cm 
- postojeća parna brana  o,4o cm 
- postojeća stropna konstrukcija - sistem „FERT“  22,oo cm 
- izolacijski sloj od ploča mineralne ili kamene vune ( ʎmax = 0,035 W/mK ), postava između 

pocinčanih čeličnih profila, ploče s donje strane kaširane AL folijom debljine 0,1 mm, spojevi 
ploča ( folije ) ljepljeni samoljepljivom AL trakom 

 12,oo cm 

- zračni prostor  - 
- gipskartonske ploče - spušteni strop   

    
 Napomena za krovove:  
 - sve oštećenja postojećih slojeva sanirati i adekvatno zaštiti 

- na mjestima srušenih krovnih kućica otvore zatvoriti  adekvatno konstrukcijom i  izvesti 
istovjetne slojeve kao na ostaloj površini krova. 

  

 
 
-   PROZIRNE KONSTRUKCIJE 

Pr1 Prozirne konstrukcije ( prozori, ostakljena vrata )   
- AL bravarija, profili s prekidom toplinskog mosta   
- dvostruko izolirajuće staklo s jednim staklom niske emisije (Low-E obloge),  

međuprostor ispunjen plinom, koeficijent prolaska topline za staklo  ....... U max = 1,2 W/m2K  
- koeficijent prolaza topline cijelog otvora uključivo okvir najviše:   U = 1,6 W/m2K 

    

- stupanj propuštanja ukupne sunčeve energije:  g ┴ = 0,6o  
    

- zaštita od sunčeva zračenja: 
- naprava s unutarnje strane stakla svijetle boje i malene transparetnosti ( Fc = 0,8 ) 

    

- zvučna izolacija - II Klasa, Rw min = 32 dB   
    
    

Pr2 Prozirne konstrukcije prema negrijanom prostoru stubišta   
- AL bravarija, profili s prekidom toplinskog mosta   
- dvostruko izolirajuće staklo s jednim staklom niske emisije (Low-E obloge),  

međuprostor ispunjen plinom, koeficijent prolaska topline za staklo  ....... U max = 1,2 W/m2K  
- koeficijent prolaza topline cijelog otvora uključivo okvir najviše:   U = 1,6 W/m2K 

    
    

- zvučna izolacija - I Klasa, Rw min = 35 dB   
    
    

Vr1 Vanjska vrata na kino dvorani / puno krilo   
- AL bravarija / bravarija, puno krilo, profili s prekidom toplinskog mosta   
- ispuna krila termoizolacijom, svi spojevi krila i dovratnika ili praga brtvljeni, dovratnik i prag s 

prekidom toplinskog mosta u okviru 
  

- krilo s unutarnje strane s dodatnom zvučno-izolacijskom oblogom   
    

- koeficijent prolaza topline cijelog otvora, uključivo okvir najviše:   U = 1,8 W/m2K 
    

- zvučna izolacija – Specijalna , Rw min = 42 dB   
    
    

Vr2 Vanjska vrata ili vrata prema negrijanim sadržajima / puno krilo   
- AL bravarija / bravarija, puno krilo, profili s prekidom toplinskog mosta   
- ispuna krila termoizolacijom, svi spojevi krila i dovratnika ili praga brtvljeni, dovratnik i prag s 

prekidom toplinskog mosta u okviru 
  

    

- koeficijent prolaza topline cijelog otvora, uključivo okvir najviše:   U = 1,8 W/m2K 
    

- zvučna izolacija – II klasa , Rw min = 3o dB   
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Projektant arhitekture: 
  
Dr.sc. Dujmo Žižić, dipl. ing. arh. 

 



Naručitelj: GRAD TROGIR, Trg Ivala Pavla II, br. 1/II, Trogir, OIB: 84400309496 K1 - GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT 
Građevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru  datum: rujan 2018. 
 

SVEUČILIŠTE U SPLITU, FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE 99/100 

 

B.4. PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE 

 
 
Naručitelj:  GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla II, br. 1/II, Trogir, OIB: 84400309496 
 
Građevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru 
 
Čest. zahvata: 3240, KO Togir  ZOP:   AKDT-GP 
Projekt:  GLAVNI PROJEKT  Datum:  rujan 2018. 

 
 
 

 
A TROŠKOVI GRAĐENJA 

 A.1. GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI 7.195.000,00 kn 
A.2. TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE 1.750.000,00 kn 
A.3. ELEKTROINSTALACIJE I  DIZEL AGREGAT,  2.135.000,00 kn 
A.4. SUSTAV ZA DOJAVU POŽARA 219.000,00 kn 
A.5. SPRINKLER INSTALACIJE 200.000,00 kn 
A.6. INSTALACIJE VODOVODA I ODVODNJE i HIDRANTSKE MREŽE 260.000,00 kn 
A.7. DIZALO   180.000,00 kn 

SVEUKUPNO 11.939.000,00 kn 
 
 
 
 
 

Glavni projektant: 
 
 
      Dr.sc. Hrvoje Bartulović, dipl. ing. arh. 
 
Split, rujan 2018. 
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C – GRAFIČKI DIO 
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